

# 入 札 ・ 契 約 状 況 調 書

工 事 名	飛翔館衛生器具等補修					工 事 概 要	隊舎のトイレ等の補修工事			
入札方式	一般競争		工事場所	大村航空基地						
入 札 日	令和7年8月6日 (水)		種 別	建築一式工事、菅工事		工 期	令和7年9月5日～ 令和8年1月30日			
業 者 名 (商号又は名称)	法人番号	第 1 回 入 札		第 2 回 入 札		第 3 回 入 札		第 4 回 入 札		備 考
		入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	見積合せ金額 (円・税抜)	順位	
有限会社広輝	4310002014780	15,800,000	1							低入札価格調査実施 落札
以下余白										

契 約 業 者 名	名称等	有限会社広輝	
	住 所	長崎県佐世保市塩浸町5 1 8 - 1	
契 約 金 額		¥17,380,000(税込)	(¥15,800,000 (税抜))
予 定 価 格		¥24,009,978(税込)	(¥21,827,253 (税抜))
調 査 基 準 価 格		¥21,887,495(税込)	(¥19,897,723 (税抜))

特別重点調査結果調書

- 1 調査対象工事名：飛翔館衛生器具等補修
- 2 入札日：令和7年8月6日
- 3 調査対象業者名：有限会社広輝
- 4 調査項目及び結果

項目	調査結果(所見)
① 当該価格により入札した理由	施工管理体制を徹底し、材料及び資材の購入は、長年取引がある取引業者の協力が得られることでコスト削減が可能となった。また、自社施工工事においても使用機械は自社で保有していることや一般管理費の削減等、工事費圧縮に努めたことで、当該価格により施工可能と判断したとのことであった。 労務者の確保計画においても、自社社員を主とした計画がされており、上記理由について、不自然な点は見受けられなかった。
② 積算内訳書	仕様書の概要表のとおり見積を行っている。また各費目についても適正な計上をしており、不自然な点は見受けられなかった。
③ 下請予定業者等一覧表	下請予定業者からの見積価格が適正に反映されていることを確認した。
④ 配置予定者技術者名簿	自社社員であり、契約対象工事に配置可能であることを確認した。
⑤ 手持工事状況	当基地近傍における工事があることを確認したが、経費削減に繋がるものではなかった。履行に際しては、主任技術者の専任を要する工事でもないため、問題がないことを確認した。
⑥ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係	契約対象工事箇所と事務所の位置関係を確認し、不自然な点は見受けられなかった。
⑦ 手持資材の状況	今回の工事にかかる手持資材はないが、契約後の発注で履行には問題ないことを確認した。
⑧ 資材購入予定先一覧	資材の大部分については、自社で購入するが、一部部材については、下請業者が準備し、設置する予定であることを確認した。また、取引実績について聴取した結果、代金の支払遅延等はなく、問題なく取引されていることを確認した。
⑨ 手持ち機械の状況	工事に使用する機械について、施工に問題がないことを確認した。
⑩ 機械リース元一覧	現段階では、リースする機材は考えていないが、所要が発生した場合には、取引先からリースすることを確認した。
⑪ 労務者の確保計画	自社社員及び下請予定業者社員を確保可能であることを確認した。下請予定業者の労務単価についても適正な単価であることを確認した。
⑫ 工種別労務者配置計画	労務者の確保計画と整合がとれており、適正な施工が可能な工種の労務者計画となっていることを確認した。
⑬ 建設副産物の搬出先 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書	適正な運搬計画及び適正な運搬者、運搬先であることを確認した。
⑭ 品質確保体制 (品質管理のための人員体制) (品質管理計画書) (出来高管理計画)	適正な体制であることを確認した。
⑮ 安全衛生管理体制 (安全教育等) (点検計画) (仮設置計画)	適正な体制であることを確認した。
⑯ 施工体制台帳	施工体制が適切であることを確認した。
⑰ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者	適正に施工されたことを確認した。
⑱ ①から⑯までの事情聴取した結果について	各項目を調査した結果、契約内容に適合した履行が可能と認められる。

5 当該工事についての適正履行の有無 : 有

6 落札の決定 : 決定