

令和元年度発注予定業務（変更・追加）

帯広防衛支局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和元年8月26日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
 エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	標津(31)局舎改修建築設計	標津分屯地	5か月	局舎改修建築設計一式	ア	○				○				公告予定:4月 「公共工事実績」 業務の合併による取り止め、番号1-1へ
1-1	4月	標津外(31)局舎改修等建築設計	標津分屯地 根室分屯基地	5か月	【標津】局舎改修建築設計一式 【根室】宿舎改修建築設計一式	ア	●						○		公告予定:4月26日 「公共工事実績」
2	4月	美幌外(30補)発電機室新設設備設計	美幌駐屯地 別海駐屯地 帯広駐屯地	6か月	【美幌駐屯地、別海駐屯地】 発電機室新設設備設計一式 【帯広駐屯地】 局舎改修電気設備設計一式	ア	●								公告予定:4月 「公共工事実績」
3	4月	根室(元)宿舎改修建築設計	根室分屯基地	5か月	宿舎改修建築設計一式	ア	○				○				公告予定:5月 「公共工事実績」 業務の合併による取り止め、番号1-1へ
4	4月	帯広防衛支局(31)処分場調査	帯広防衛支局 管内	4か月	処分場調査一式	ア	○				○				公告予定:4月 計画変更による取止
5	5月	網走(元)展開地整備土木設計	網走分屯基地	4か月	土木設計一式	ア	○				○				公告予定:6月 「公共工事実績」 自前設計となるため取止
6	6月	根室(元)東基地局舎新設等建築工事監理業務	根室分屯基地	15か月	建築工事監理業務	ア		●							公告予定:7月 「公共工事実績」
7	6月	根室(元)東基地局舎新設等設備工事監理業務	根室分屯基地	15か月	設備工事監理業務	ア		●							公告予定:7月 「公共工事実績」
8	6月	根室(元)東基地局舎新設等土木工事監理業務	根室分屯基地	15か月	土木工事監理業務	ア		●				◎			公告予定:7月 「公共工事実績」 公告予定月の変更 番号8-1へ
8-1	8月	根室(元)東基地局舎新設等土木工事監理業務	根室分屯基地	13か月	土木工事監理業務	ア		○							公告予定:9月 「公共工事実績」

令和元年度発注予定業務（変更・追加）

帯広防衛支局における令和元年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和元年8月26日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
9	8月	美幌(元)庁舎耐震改修建築工事監理業務	美幌駐屯地	14か月	建築工事監理業務	ア			○						公告予定:11月 「公共工事実績」
10	8月	美幌(元)庁舎耐震改修設備工事監理業務	美幌駐屯地	14か月	設備工事監理業務	ア			○						公告予定:11月 「公共工事実績」
11	8月	鹿追(元)宿舎新設建築工事監理業務	鹿追駐屯地	18か月	建築工事監理業務	ア			○						公告予定:10月
12	8月	鹿追(元)宿舎新設土木工事監理業務	鹿追駐屯地	18か月	土木工事監理業務	ア			○						公告予定:10月
13	8月	鹿追(元)宿舎新設設備工事監理業務	鹿追駐屯地 帯広駐屯地	18か月	設備工事監理業務	ア			○						公告予定:10月