

## 令和6年度発注予定業務

帯広防衛支局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	帯広外(6)保管庫新設等地質調査	帯広駐屯地 遠軽駐屯地 美幌駐屯地 網走分屯基地	4ヵ月	【帯広駐屯地、遠軽駐屯地、美幌駐屯地、網走分屯基地】 地質調査一式	価格競争	3月15日	4月9日	5月24日	「公共工事実績」
2	帯広外(6)保管庫新設等測量調査	帯広駐屯地 遠軽駐屯地 美幌駐屯地 網走分屯基地	4ヵ月	【遠軽駐屯地、美幌駐屯地、帯広駐屯地、網走分屯基地】 測量調査一式	価格競争	3月15日	4月9日	5月24日	「公共工事実績」
3									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

帯広防衛支局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	遠軽外(6)管理棟新設等建築設計	遠軽駐屯地 美幌駐屯地 根室分屯基地 網走分屯基地	10ヵ月	【遠軽駐屯地】 管理棟(RC造平屋建約130m <sup>2</sup> )新設 に係る設計及び既設建物解体設計(建築) 【美幌駐屯地】 管理棟(RC造平屋建約120m <sup>2</sup> )新設 に係る設計及び既設建物解体設計(建築) 【根室分屯基地】 既設局舎等改修に係る設計(建築) 【網走分屯基地】 既設局舎等改修に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	3月15日	4月9日	5月27日	「公共工事実績」
2	帯広(6)保管庫新設等建築設計	帯広駐屯地	10ヵ月	保管庫(RC造平屋建約900m <sup>2</sup> )新設 設計及び倉庫(S造平屋建約5,600m <sup>2</sup> ) 新設に係る補備設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	3月15日	4月9日	5月27日	「公共工事実績」
3	矢臼別(6)橋梁整備土木設計	矢臼別演習場	6ヵ月	橋梁架け替え2橋及び橋梁補備設計2 橋に係る設計(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	3月15日	4月9日	5月30日	「国内実績」
4	遠軽外(6)管理棟新設等土木設計	遠軽駐屯地 美幌駐屯地	6ヵ月	【遠軽駐屯地】 管理棟(RC造平屋建約130m <sup>2</sup> )新設 に係る設計(土木) 【美幌駐屯地】 管理棟(RC造平屋建約120m <sup>2</sup> )新設 に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3月15日	4月9日	5月28日	「公共工事実績」
5	帯広(6)保管庫新設等土木設計	帯広駐屯地	6ヵ月	保管庫(RC造平屋建約900m <sup>2</sup> )新設 設計及び倉庫(S造平屋建約5,600m <sup>2</sup> ) 新設に係る補備設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3月15日	4月9日	5月28日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

帯広防衛支局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定業務情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	遠軽外(6)管理棟新設等設備設計	遠軽駐屯地 美幌駐屯地 根室分屯基地 網走分屯基地	10ヵ月	【遠軽駐屯地】 管理棟(RC造平屋建約130m <sup>2</sup> )新設に係る設計及び既設建物解体設計(設備) 【美幌駐屯地】 管理棟(RC造平屋建約120m <sup>2</sup> )新設に係る設計及び既設建物解体設計(設備) 【根室分屯基地】 既設局舎等改修に係る設計(設備) 【網走分屯基地】 既設局舎等改修に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3月15日	4月9日	5月28日	「公共工事実績」
7	帯広外(6)保管庫新設等設備設計	帯広駐屯地 遠軽駐屯地	10ヵ月	【帯広駐屯地】 保管庫(RC造平屋建約900m <sup>2</sup> )新設設計及び倉庫(S造平屋建約5,600m <sup>2</sup> )新設に係る補備設計(設備) 駐屯地通信網整備に係る設計(設備) 【遠軽駐屯地】 駐屯地通信網整備に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3月15日	4月9日	5月29日	「公共工事実績」
8	標津(6)構外線路整備設計	標津分屯地	6ヵ月	構外線路整備(約21km)に係る設計(設備)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3月15日	4月9日	5月29日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。