

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                       | 場所                      | 期間   | 着手時期        | 種別         | 工事概要                                                                                                                                                                                  | 入札方式                  | 公告予定      | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                                   |
|----|----------------------------|-------------------------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 霞ヶ浦(4)特借宿舍特別改修等<br>建築その他工事 | 茨城県土浦市                  | 16ヶ月 | 令和4年<br>11月 | 建築一<br>式工事 | 宿舍(RC造4階建 約1,030m <sup>2</sup> )改修、自転<br>車置場改修建築工事                                                                                                                                    | 総合評価方式<br>競争参加向上<br>型 | 9月上旬      | 9月下旬          | 3／四半期 | 工事規模3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)           |
| 2  | 下志津(4)特借宿舍特別改修等<br>建築その他工事 | 千葉県千葉市                  | 18ヶ月 | 令和4年<br>10月 | 建築一<br>式工事 | 宿舍(RC造4階建 約1,860m <sup>2</sup> )改修、ゴミ置<br>場新設、既設建物解体の建築工事及び付帯<br>土木工事                                                                                                                 | 総合評価方式<br>競争参加向上<br>型 | 7月上旬      | 7月下旬          | 9月上旬  | 工事規模3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)           |
| 3  | 市ヶ谷(4)庁舎C1棟改修等建築<br>その他工事  | 防衛省<br>東京都新宿区<br>東京都杉並区 | 13ヶ月 | 令和5年<br>3月  | 建築一<br>式工事 | 【防衛省】<br>・庁舎C1棟改修建築工事及び詳細図等作成<br>業務一式<br>・庁舎B棟、庁舎C棟改修建築工事<br>【東京都杉並区】<br>宿舍(RC造3階建 約920m <sup>2</sup> )外壁改修建築<br>工事<br>【東京新宿区】<br>宿舍(RC造4階建 約960m <sup>2</sup> )屋根外壁改修<br>建築工事、付帯土木工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 3／四半<br>期 | 3／四半<br>期     | 4／四半期 | 工事規模3億円以上5億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所) |
| 4  | 三宿(4)宿舍特別改修建築その<br>他工事     | 東京都世田谷区                 | 18ヶ月 | 令和4年<br>10月 | 建築一<br>式工事 | 宿舍(RC造5階建 約920m <sup>2</sup> )改修建築工<br>事、付帯土木工事                                                                                                                                       | 総合評価方式<br>競争参加向上<br>型 | 6月下旬      | 7月中旬          | 8月下旬  | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)           |
| 5  | 市ヶ谷(4)庁舎D棟外壁改修等<br>建築工事    | 防衛省                     | 17ヶ月 | 令和4年<br>12月 | 建築一<br>式工事 | 庁舎D棟、厚生棟の屋根及び外壁改修建築<br>工事                                                                                                                                                             | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 6月中旬      | 7月上旬          | 8月下旬  | 工事規模3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)   |
| 6  | 朝霞(4)広報センター改修建築<br>工事      | 朝霞駐屯地                   | 9ヶ月  | 令和4年<br>10月 | 建築一式<br>工事 | 広報センター(RC造3階建 約2,790m <sup>2</sup> )、史<br>料館(木造2階建 約440m <sup>2</sup> )空調改修に伴う<br>内部改修建築工事                                                                                            | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 7月下旬      | 8月下旬          | 9月下旬  | 工事規模3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>週休2日制(発注者指定型、現場非閉所)         |
| 7  | 木更津(4)受電所新設建築工事            | 木更津駐屯地                  | 19ヶ月 | 令和4年<br>9月  | 建築一<br>式工事 | 受電所(RC造 平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設建築<br>工事                                                                                                                                            | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 6月下旬      | 7月中旬          | 8月中旬  | 工事規模3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所) |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                    | 場所                | 期間   | 着手時期        | 種別         | 工事概要                                                                                                                                                                                         | 入札方式                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考                                                                     |
|----|-------------------------|-------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 熊谷(4)隊舎改修建築工事           | 熊谷基地              | 17ヶ月 | 令和4年<br>8月  | 建築一<br>式工事 | 隊舎(RC造2階建 約3,400m <sup>2</sup> )2棟及び機<br>械室(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )改修に係る建<br>築工事                                                                                                          | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 5月27日 | 6月8日          | 7月26日        | 工事規模3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)     |
| 9  | 熊谷(4)浴場新設建築工事           | 熊谷基地              | 10ヶ月 | 令和5年<br>3月  | 建築一<br>式工事 | 浴場(RC造平屋建 約290m <sup>2</sup> )新設に係る<br>建築工事                                                                                                                                                  | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 12月下旬 | 令和5年<br>1月上旬  | 令和5年<br>2月下旬 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)     |
| 10 | 府中(4)既設建物解体工事           | 府中基地              | 29ヶ月 | 令和4年<br>11月 | 建築一<br>式工事 | 既設建物(6棟)等の解体工事                                                                                                                                                                               | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 8月下旬  | 9月上旬          | 10月下旬        | 工事規模5億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)   |
| 11 | 入間(4)電源室新設等建築その<br>他工事  | 入間基地              | 13ヶ月 | 令和5年<br>3月  | 建築一<br>式工事 | 電源室(RC造平屋建 90m <sup>2</sup> )新設に係る建<br>築及び付帯土木工事<br>局舎改修に係る建築工事                                                                                                                              | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 12月上旬 | 12月中旬         | 令和5年<br>2月中旬 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)   |
| 12 | 市ヶ谷(4)宿舎外壁改修等建築<br>工事   | 東京都西東京市<br>埼玉県和光市 | 7ヶ月  | 令和4年<br>9月  | 建築一<br>式工事 | 【東京都西東京市】<br>宿舎3棟(RC造5階建 約1,420m <sup>2</sup> )の外壁<br>等改修工事<br>【埼玉県和光市】<br>宿舎(RC造14階建 約23,100m <sup>2</sup> 全277<br>戸の内、55戸)及び宿舎(RC14階建 約19,<br>900m <sup>2</sup> 全277戸の内25戸)に係る床等内<br>装改修工事 | 総合評価方式<br>競争参加向上<br>型 | 6月上旬  | 6月下旬          | 8月下旬         | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)             |
| 13 | 東立川(4)庁舎等改修建築工事         | 東立川駐屯地            | 12ヶ月 | 令和5年<br>1月  | 建築一<br>式工事 | 庁舎(RC造4階建 約3,130m <sup>2</sup> )、隊舎(RC<br>造3階建 約1,650m <sup>2</sup> )、通信所(RC造平屋<br>建 約100m <sup>2</sup> )及び自転車置場(S造平屋建<br>約40m <sup>2</sup> )改修に伴う建築工事                                       | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型 | 11月上旬 | 12月上旬         | 令和5年<br>1月上旬 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)     |
| 14 | 下総(4)整備場(その1)新設建<br>築工事 | 下総航空基地            | 18ヶ月 | 令和4年<br>10月 | 建築一<br>式工事 | 整備場新設(RC造2階建 約1,130m <sup>2</sup> )に<br>係る建築工事                                                                                                                                               | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型 | 8月上旬  | 8月中旬          | 9月下旬         | 工事規模5億円以上6.8億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所) |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名                | 場所         | 期間   | 着手時期        | 種別               | 工事概要                                                                                                            | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考                                                                      |
|----|---------------------|------------|------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 下総(4)整備場(その2)新設建築工事 | 下総航空基地     | 17ヶ月 | 令和4年<br>11月 | 建築一式工事           | 整備場(RC造2階建 約1,570m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事                                                                      | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 8月上旬  | 8月中旬          | 10月中旬        | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所) |
| 16 | 目黒(4)庁舎新設建築その他工事    | 艦艇装備研究所    | 27ヶ月 | 令和5年<br>1月  | 建築一式工事           | 事務棟(RC造5階建 約5,620m <sup>2</sup> )新設に係る建築、土木工事                                                                   | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 10月上旬 | 10月中旬         | 12月中旬        | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)  |
| 17 | 目黒(4)既設建物等解体工事      | 先進技術推進センター | 13ヶ月 | 令和4年<br>9月  | 解体工事<br>又は建築一式工事 | 既設建物(4棟)に係る建物解体工事                                                                                               | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 7月上旬  | 7月中旬          | 8月中旬         | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)      |
| 18 | 東立川(4)既設建物等解体工事     | 航空装備研究所    | 14ヶ月 | 令和5年<br>2月  | 建築一式工事           | 既設建物(遠心力実験棟他19棟)に係る建物解体工事                                                                                       | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 12月上旬 | 12月中旬         | 令和5年<br>1月中旬 | 工事規模3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)      |
| 19 | 東立川(4)試験場新設建築工事     | 航空装備研究所    | 19ヶ月 | 令和4年<br>12月 | 建築一式工事           | 試験場(RC造2階建／S造平屋建 約3,170m <sup>2</sup> )、研究棟(RC造3階建 約560m <sup>2</sup> )、油脂庫(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 9月下旬  | 10月上旬         | 12月上旬        | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)  |
| 20 | 東立川(4)試験場改修等建築工事    | 航空装備研究所    | 17ヶ月 | 令和4年<br>10月 | 建築一式工事           | 試験場(RC造2階建 約860m <sup>2</sup> )改修に係る建築工事                                                                        | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 8月上旬  | 8月中旬          | 10月中旬        | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)    |
| 21 | 船橋(4)宿舍改修建築その他工事    | 千葉県船橋市     | 6ヶ月  | 令和4年<br>10月 | 建築一式工事           | 宿舍2棟改修(RC造3階建 約530m <sup>2</sup> )建築工事、電気、土木環境整備工事及び詳細図等作成業務一式                                                  | 総合評価方式<br>競争参加向上型            | 5月27日 | 6月8日          | 7月19日        | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>週休2日制(受注者希望型、現場非閉所)             |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                    | 場所               | 期間   | 着手時期        | 種別         | 工事概要                                                                                                                                                                                                    | 入札方式                             | 公告予定      | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考                                                                                 |
|----|-------------------------|------------------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 朝霞外(4)隊舎新設等土木工事         | 朝霞駐屯地<br>東京都清瀬市  | 8ヶ月  | 令和4年<br>8月  | 土木一<br>式工事 | 【朝霞】<br>・隊舎新設(RC造6階建 5, 230m <sup>2</sup> )に係る付<br>帯土木工事<br>・整備工場・補給倉庫新設(S造2階建 2, 85<br>0m <sup>2</sup> )に伴う付帯土木工事<br>・保管庫新設(S造平屋建 約240m <sup>2</sup> )に伴う<br>付帯土木工事<br>【東京都清瀬市】<br>境界柵(約200m、門扉1基)設置工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 4月22日     | 5月11日         | 6月27日        | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)                 |
| 2  | 古河(4)給水施設整備土木工事         | 古河駐屯地            | 29ヶ月 | 令和4年<br>12月 | 土木一<br>式工事 | 給水施設整備土木工事                                                                                                                                                                                              | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 8月上旬      | 9月上旬          | 3／四半期        | 「全Ⅱ期中のⅠ期目」<br>工事規模3億円以上5億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所) |
| 3  | 木更津外(4)整備格納庫新設等<br>土木工事 | 木更津駐屯地<br>習志野駐屯地 | 19ヶ月 | 令和4年<br>9月  | 土木一<br>式工事 | 【木更津】<br>・格納庫(SRC造一部RC造／S造3階建 約<br>9, 100m <sup>2</sup> )新設に伴う付帯土木工事、駐機<br>場及び誘導路整備工事<br>・受電所(RC造 平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設に伴<br>う土木工事<br>【習志野】<br>訓練場フェンス整備に係る土木工事                                    | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 6月中旬      | 7月上旬          | 9月上旬         | 工事規模20億円以上30億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)             |
| 4  | 小舟渡(4)外柵整備土木工事          | 小舟渡通信所           | 16ヶ月 | 令和5年<br>3月  | 土木一<br>式工事 | 外柵整備土木工事                                                                                                                                                                                                | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 3／四半<br>期 | 3／四半<br>期     | 4／四半期        | 工事規模3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)                |
| 5  | 佐渡(4)法面整備等工事            | 佐渡分屯基地           | 15ヶ月 | 令和5年<br>5月  | 土木一<br>式工事 | 法面整備工事及び構内配電線路切り回し工<br>事                                                                                                                                                                                | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 11月上旬     | 12月上旬         | 令和5年<br>1月上旬 | 工事規模3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)                |
| 6  | 下総(4)整備場新設土木工事          | 下総航空基地           | 18ヶ月 | 令和4年<br>10月 | 土木一<br>式工事 | 整備場新設(RC造2階建 約1, 130m <sup>2</sup> )、整<br>備場新設(S造2階建／RC造2階建 約1, 57<br>0m <sup>2</sup> )に係る付帯土木及び舗装工事                                                                                                    | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 8月上旬      | 9月上旬          | 10月中旬        | 工事規模1億円以上3億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)               |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名                    | 場所                | 期間   | 着手時期        | 種別         | 工事概要                                                                                              | 入札方式                             | 公告予定 | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                                       |
|----|-------------------------|-------------------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 硫黄島(4)給水施設等整備工事         | 硫黄島航空基地           | 19ヶ月 | 令和4年<br>9月  | 土木一<br>式工事 | ・給水施設整備<br>・滑走路及び誘導路等改修<br>・構内外線線路工事                                                              | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 6月中旬 | 7月中旬          | 9月上旬  | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(受注者希望型、現場非閉所) |
| 8  | 新島(4)法面浸食対策工事           | 航空装備研究所<br>新島支所   | 19ヶ月 | 令和4年<br>9月  | 土木一<br>式工事 | 法面浸食対策に係る土木工事                                                                                     | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 7月上旬 | 7月中旬          | 9月上旬  | 工事規模3千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)      |
| 9  | 横田(4)給水施設(1302)整備<br>工事 | 横田基地(米)<br>東京都福生市 | 29ヶ月 | 令和4年<br>11月 | 土木一<br>式工事 | 【横田】<br>・格納庫整備に先立つ敷地造成等に係る土木<br>工事<br>・中央及び南地区給水施設整備に係る土木工<br>事<br>【東京都福生市】<br>境界柵(約40m、門扉1基)設置工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月中旬 | 9月下旬          | 11月上旬 | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)  |
|    |                         |                   |      |             |            |                                                                                                   |                                  |      |               |       |                                                                          |
|    |                         |                   |      |             |            |                                                                                                   |                                  |      |               |       |                                                                          |
|    |                         |                   |      |             |            |                                                                                                   |                                  |      |               |       |                                                                          |

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                       | 場所                       | 期間   | 着手時期        | 種別       | 工事概要                                                                                                                                                                                             | 入札方式                             | 公告予定      | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                                      |
|----|----------------------------|--------------------------|------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 霞ヶ浦外(4)特借宿舎特別改修<br>電気その他工事 | 茨城県土浦市<br>古河駐屯地<br>勝田駐屯地 | 26ヶ月 | 令和5年<br>3月  | 電気工<br>事 | 【茨城県土浦市】<br>宿舎(RC造4階建 約1,030m <sup>2</sup> )改修に伴う<br>電気、通信設備工事<br>【古河】<br>給水施設整備に伴う電気、通信設備工事<br>【勝田】<br>隊舎(RC造5階建 約6,390m <sup>2</sup> )空調設備改<br>修に伴う電気設備工事                                      | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 3／四半<br>期 | 3／四半<br>期     | 4／四半期 | 工事規模5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)   |
| 2  | 東立川外(4)試験場改修等電気<br>その他工事   | 航空装備研究所<br>東京都世田谷区       | 16ヶ月 | 令和4年<br>10月 | 電気工<br>事 | 【航空装備研究所】<br>試験場(RC造2階建 約860m <sup>2</sup> )改修に係<br>る電気設備工事<br>【東京都世田谷区】<br>宿舎(RC造5階建 約920m <sup>2</sup> )特別改修に<br>係る電気、通信設備工事                                                                   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 9月上旬      | 9月中旬          | 10月中旬 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)    |
| 3  | 市ヶ谷(4)庁舎C1棟改修等電気<br>その他工事  | 防衛省<br>東京都杉並区<br>東京都新宿区  | 13ヶ月 | 令和5年<br>3月  | 電気工<br>事 | 【防衛省】<br>・庁舎C1棟改修に伴う電気、通信設備工事<br>・庁舎B棟、庁舎C棟空調改修等に伴う電気<br>設備、通信工事<br>【東京都杉並区】<br>宿舎(RC造3階建 約920m <sup>2</sup> )外壁改修に伴<br>う電気設備工事<br>【東京都新宿区】<br>宿舎(RC造4階建 約960m <sup>2</sup> )屋根外壁改修<br>に伴う電気設備工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 3／四半<br>期 | 3／四半<br>期     | 4／四半期 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)    |
| 4  | 市ヶ谷(4)受変電設備更新工事            | 防衛省                      | 30ヶ月 | 令和4年<br>12月 | 電気工<br>事 | 受変電設備更新工事                                                                                                                                                                                        | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 7月中旬      | 8月上旬          | 10月中旬 | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場非閉所) |
| 5  | 熊谷外(4)浴場新設等電気その<br>他工事     | 熊谷基地<br>吉井分屯地<br>新町駐屯地   | 26ヶ月 | 令和5年<br>3月  | 電気工<br>事 | 【熊谷】<br>浴場(RC造平屋建 約290m <sup>2</sup> )新設に伴う電<br>気、通信設備工事<br>【吉井】<br>試験工場(S造平屋建 約390m <sup>2</sup> )空調設備<br>更新に伴う電気設備工事<br>【新町】<br>隊舎(RC造5階建 約5,270m <sup>2</sup> )空調設備改<br>修に伴う電気設備工事            | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 3／四半<br>期 | 3／四半<br>期     | 4／四半期 | 工事規模5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名               | 場所     | 期間   | 着手時期        | 種別   | 工事概要                                                                                                                                             | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考                                                                     |
|----|--------------------|--------|------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 朝霞(4)広報センター改修等電気工事 | 朝霞駐屯地  | 11ヶ月 | 令和4年<br>12月 | 電気工事 | ・広報センター(RC造3階建 約2,790m <sup>2</sup> )空調改修、史料館(木造2階建 約440m <sup>2</sup> )空調改修及び照明改修に伴う電気設備工事、詳細図等作成業務一式(照明改修)<br>・整備工場電気室改修に伴う電気設備工事、構内外線工事       | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 5月27日 | 6月8日          | 7月19日        | 工事規模5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>週休2日制(発注者指定型、現場非閉所)           |
| 7  | 熊谷(4)隊舎改修電気その他工事   | 熊谷基地   | 17ヶ月 | 令和4年<br>8月  | 電気工事 | 隊舎(RC造2階建 約3,400m <sup>2</sup> )2棟及び機械室(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )改修に係る電気、通信設備工事                                                                 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 5月27日 | 6月8日          | 7月26日        | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)     |
| 8  | 百里(4)航空灯火等整備工事     | 百里基地   | 40ヶ月 | 令和5年<br>4月  | 電気工事 | ・飛行場灯火更新(LED化)整備に係る構内配電線路等工事(配電室改修内容変更に係る詳細図等作成業務一式)<br>・着陸拘束装置(装備品)設置に係る構内配電線路整備工事                                                              | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月下旬  | 10月上旬         | 11月中旬        | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所) |
| 9  | 入間(4)格納庫新設電気その他工事  | 入間基地   | 32ヶ月 | 令和4年<br>7月  | 電気工事 | 格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約11,500m <sup>2</sup> )他2棟新設に係る電気、通信設備工事                                                                                        | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額未満) | 4月22日 | 5月23日         | 7月11日        | 工事規模3億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所) |
| 10 | 入間(4)電源室新設等電気その他工事 | 入間基地   | 14ヶ月 | 令和5年<br>2月  | 電気工事 | ・電源室(RC造平屋建 90m <sup>2</sup> )新設に係る付帯電気設備工事、通信工事<br>・屋外受変電設備新設及び既設撤去工事<br>・局舎改修に係る電気、通信設備工事及び構内通信線路工事                                            | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 12月上旬 | 12月中旬         | 令和5年<br>1月下旬 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)   |
| 11 | 東立川(4)庁舎等改修電気その他工事 | 東立川駐屯地 | 21ヶ月 | 令和5年<br>1月  | 電気工事 | 庁舎(RC造4階建 約3,130m <sup>2</sup> )、隊舎(RC造3階建 約1,650m <sup>2</sup> )、通信所(RC造平屋建 約100m <sup>2</sup> )及び自転車置場(S造平屋建 約40m <sup>2</sup> )改修に伴う電気、通信設備工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 11月上旬 | 11月中旬         | 12月下旬        | 工事規模1億円以上3億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)     |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名                | 場所                         | 期間   | 着手時期        | 種別   | 工事概要                                                                                                                                                                                                                        | 入札方式                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                                      |
|----|---------------------|----------------------------|------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 下総外(4)整備場新設等電気その他工事 | 下総航空基地<br>千葉県千葉市<br>木更津駐屯地 | 18ヶ月 | 令和4年<br>10月 | 電気工事 | 【下総】<br>整備場新設(RC造2階建 約1,130m <sup>2</sup> )、整備場新設(S造2階建／RC造2階建 約1,570m <sup>2</sup> )に係る付帯電気、通信設備工事<br>【千葉県千葉市】<br>宿舎(RC造4階建 約1,860m <sup>2</sup> )改修に伴う電気、通信設備工事<br>【木更津】<br>受電所(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設に伴う電気、通信設備工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額未満) | 8月上旬  | 8月中旬          | 9月下旬  | 工事規模3億円以上6.8億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)  |
| 13 | 目黒(4)庁舎新設電気その他工事    | 艦艇装備研究所                    | 17ヶ月 | 令和4年<br>11月 | 電気工事 | ・既設高圧ケーブルの老朽更新及び一部地中化に係る電気設備工事<br>・事務棟(RC造5階建 約5,620m <sup>2</sup> )新設に係る電気、通信設備工事                                                                                                                                          | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額未満) | 10月上旬 | 10月中旬         | 11月中旬 | 工事規模3億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)  |
| 14 | 東立川(4)試験場新設電気その他工事  | 航空装備研究所                    | 19ヶ月 | 令和4年<br>12月 | 電気工事 | 試験場(RC造2階建／S造平屋建 約3,170m <sup>2</sup> )、研究棟(RC造3階建 約560m <sup>2</sup> )、油脂庫(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )新設に係る電気、通信設備工事                                                                                                        | 総合評価方式<br>技術提案評価型<br>(基準額以上) | 9月下旬  | 10月上旬         | 12月上旬 | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所) |
| 15 | 新島(4)照明設備改修等電気その他工事 | 航空装備研究所<br>新島支所            | 14ヶ月 | 令和4年<br>11月 | 電気工事 | ・庁舎等LED改修に係る電気設備工事<br>・既設給油設備改修に係る機械設備工事                                                                                                                                                                                    | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 10月上旬 | 10月中旬         | 11月中旬 | 工事規模2千万円未満以上5千万円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)  |
| 16 | 横田(4)構内配電線路等整備工事    | 横田基地(米)                    | 28ヶ月 | 令和4年<br>11月 | 電気工事 | ・中央及び南地区給水施設整備に係る電気設備工事<br>・構内配電線路整備に係る電気設備工事                                                                                                                                                                               | 総合評価方式<br>施工能力評価型            | 10月上旬 | 10月中旬         | 11月中旬 | 工事規模3億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)  |
|    |                     |                            |      |             |      |                                                                                                                                                                                                                             |                              |       |               |       |                                                                         |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

| 番号 | 工事件名                   | 場所                     | 期間   | 着手時期        | 種別  | 工事概要                                                                                                                                                                           | 入札方式                             | 公告予定      | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                                      |
|----|------------------------|------------------------|------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 下志津外(4)特借宿舎特別改修等機械設備工事 | 千葉県千葉市<br>木更津駐屯地       | 19ヶ月 | 令和4年<br>10月 | 管工事 | 【千葉県千葉市】<br>宿舎(RC造4階建 約1,860m <sup>2</sup> )改修に伴う<br>付帯機械設備工事<br>【木更津】<br>受電所(RC造 平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設に伴う<br>付帯機械設備工事                                                    | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 7月上旬      | 7月下旬          | 9月上旬  | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)    |
| 2  | 三宿(4)宿舎特別改修機械設備工事      | 東京都世田谷区                | 18ヶ月 | 令和4年<br>10月 | 管工事 | 宿舎改修(RC造5階建 約920m <sup>2</sup> )に伴う付<br>帯機械設備工事                                                                                                                                | 総合評価方式<br>競争参加向上<br>型            | 6月下旬      | 7月中旬          | 8月下旬  | 工事規模5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)             |
| 3  | 市ヶ谷(4)庁舎C1棟改修等機械設備工事   | 防衛省                    | 13ヶ月 | 令和5年<br>3月  | 管工事 | ・庁舎C1棟改修に伴う機械設備工事<br>・庁舎B棟、庁舎C棟空調改修等に伴う機械<br>設備工事                                                                                                                              | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 3／四半<br>期 | 3／四半<br>期     | 4／四半期 | 工事規模1億円以上3億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)    |
| 4  | 市ヶ谷外(4)庁舎B棟改修等機械設備工事   | 防衛省<br>埼玉県和光市          | 8ヶ月  | 令和4年<br>9月  | 管工事 | 【防衛省】<br>庁舎B棟、庁舎C棟及び厚生棟空調設備更新<br>に伴う機械設備工事<br>【埼玉県和光市】<br>宿舎他1棟の床改修に伴う機械設備工事                                                                                                   | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 5月下旬      | 6月中旬          | 7月下旬  | 工事規模5千万円以上1億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)   |
| 5  | 市ヶ谷(4)庁舎空調設備更新等工事      | 防衛省                    | 29ヶ月 | 令和4年<br>12月 | 管工事 | ・空調設備更新設備工事<br>・庁舎D棟扉設置工事及び詳細図等作成業務<br>一式                                                                                                                                      | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 7月中旬      | 8月上旬          | 10月中旬 | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場非閉所) |
| 6  | 新町外(4)隊舎改修等機械設備工事      | 新町駐屯地<br>吉井分屯地<br>熊谷基地 | 26ヶ月 | 令和5年<br>3月  | 管工事 | 【新町】<br>隊舎(RC造5階建 約5,270m <sup>2</sup> )改修に伴う<br>機械設備工事<br>【吉井】<br>試験工場(S造平屋建 約390m <sup>2</sup> )空調設備更<br>新に伴う機械設備工事<br>【熊谷】<br>浴場(RC造平屋建 約290m <sup>2</sup> )新設に伴う機<br>械設備工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 3／四半<br>期 | 3／四半<br>期     | 4／四半期 | 工事規模3億円以上6.8億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)  |
| 7  | 朝霞(4)広報センター改修機械設備工事    | 朝霞駐屯地                  | 11ヶ月 | 令和4年<br>12月 | 管工事 | 広報センター(RC造3階建 約2,790m <sup>2</sup> )、史<br>料館(木造2階建 約440m <sup>2</sup> )空調改修に伴う<br>機械設備工事                                                                                       | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 5月27日     | 6月8日          | 7月19日 | 工事規模5千万円以上1億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>週休2日制(発注者指定型、現場非閉所)            |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

| 番号 | 工事件名                      | 場所                       | 期間   | 着手時期        | 種別  | 工事概要                                                                                                                                          | 入札方式                             | 公告予定      | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考                                                                      |
|----|---------------------------|--------------------------|------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 勝田外(4)特借宿舍特別改修等<br>機械設備工事 | 勝田駐屯地<br>茨城県土浦市<br>古河駐屯地 | 26ヶ月 | 令和5年<br>3月  | 管工事 | 【勝田】<br>隊舎(RC造5階建 約6,390m <sup>2</sup> )空調設備改修に伴う機械設備工事<br>【茨城県土浦市】<br>宿舍(RC造4階建 約1,030m <sup>2</sup> )改修に伴う機械設備工事<br>【古河】<br>給水施設整備に伴う機械設備工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 3／四半<br>期 | 3／四半<br>期     | 4／四半<br>期    | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)    |
| 9  | 熊谷(4)隊舎改修機械設備工事           | 熊谷基地                     | 17ヶ月 | 令和4年<br>8月  | 管工事 | 隊舎(RC造2階建 約3,400m <sup>2</sup> )2棟及び機械室(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )改修に係る機械設備工事                                                                 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 5月27日     | 6月8日          | 7月28日        | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)      |
| 10 | 入間(4)格納庫新設機械設備工事          | 入間基地                     | 32ヶ月 | 令和4年<br>8月  | 管工事 | 格納庫(S造平屋建／RC造3階建 約11,500m <sup>2</sup> )他2棟新設に係る機械設備工事                                                                                        | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 4月22日     | 5月24日         | 7月19日        | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所) |
| 11 | 入間(4)電源室新設等機械設備工事         | 入間基地                     | 14ヶ月 | 令和5年<br>2月  | 管工事 | 電源室(RC造平屋建 90m <sup>2</sup> )新設に係る付帯機械設備工事及び、燃料タンク(地下式5KL)新設機械設備工事<br>局舎改修に係る機械設備工事                                                           | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 12月上旬     | 12月中旬         | 令和5年<br>1月下旬 | 工事規模5千万円以上1億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)   |
| 12 | 東立川(4)庁舎等改修機械設備工事         | 東立川駐屯地                   | 21ヶ月 | 令和5年<br>1月  | 管工事 | 庁舎(RC造4階建 約3,130m <sup>2</sup> )、隊舎(RC造3階建 約1,650m <sup>2</sup> )、通信所(RC造平屋建 約100m <sup>2</sup> )及び自転車置場(S造平屋建 約40m <sup>2</sup> )改修に伴う機械設備工事 | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 11月上旬     | 11月中旬         | 12月下旬        | 工事規模1億円以上3億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>国内実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)      |
| 13 | 下総(4)整備場新設等機械設備工事         | 下総航空基地                   | 18ヶ月 | 令和4年<br>10月 | 管工事 | 整備場(RC造2階建 約1,130m <sup>2</sup> )新設及び、整備場(S造2階建／RC造2階建 約1,570m <sup>2</sup> )新設に係る機械設備工事                                                      | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 8月上旬      | 8月中旬          | 9月下旬         | 工事規模5千万円以上1億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)   |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

| 番号 | 工事件名              | 場所      | 期間   | 着手時期       | 種別  | 工事概要                                                                                                                                                                          | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考                                                                      |
|----|-------------------|---------|------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 目黒(4)庁舎新設機械設備工事   | 艦艇装備研究所 | 27ヶ月 | 令和5年<br>1月 | 管工事 | 事務棟(RC造5階建 約5,620m <sup>2</sup> )新設に係る機械設備工事                                                                                                                                  | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 10月上旬 | 11月上旬         | 令和5年<br>1月中旬 | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所) |
| 15 | 東立川(4)試験場新設機械設備工事 | 航空装備研究所 | 18ヶ月 | 令和5年<br>1月 | 管工事 | ・試験場(RC造2階建/S造平屋建 約3,170m <sup>2</sup> )、研究棟(RC造3階建 約560m <sup>2</sup> )、<br>油脂庫(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> )新設に係る<br>機械設備工事<br>・試験場(RC造2階建 約860m <sup>2</sup> )改修に係る<br>機械設備工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 9月下旬  | 10月下旬         | 令和5年<br>1月上旬 | 工事規模6.8億円以上10億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所) |
| 16 | 横田(4)屋外給汽設備整備工事   | 横田基地(米) | 27ヶ月 | 令和5年<br>1月 | 管工事 | ・屋外給汽設備に係る機械設備工事<br>・格納庫整備に先立つ屋外給汽切り回し工事                                                                                                                                      | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額未満) | 10月中旬 | 11月中旬         | 12月下旬        | 工事規模3億円以上6.8億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)  |
|    |                   |         |      |            |     |                                                                                                                                                                               |                                  |       |               |              |                                                                         |
|    |                   |         |      |            |     |                                                                                                                                                                               |                                  |       |               |              |                                                                         |
|    |                   |         |      |            |     |                                                                                                                                                                               |                                  |       |               |              |                                                                         |
|    |                   |         |      |            |     |                                                                                                                                                                               |                                  |       |               |              |                                                                         |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

北関東防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【ほ装工事】

| 番号 | 工事件名               | 場所                        | 期間   | 着手時期       | 種別   | 工事概要                                                                                                                  | 入札方式                             | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日        | 備考                                                                     |
|----|--------------------|---------------------------|------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 百里(4)格納庫新設等舗装その他工事 | 百里基地<br>茨城県小美玉市           | 15ヶ月 | 令和5年<br>1月 | 舗装工事 | 【百里】<br>敷地造成、誘導路整備等の土木工事<br>【茨城県小美玉市】<br>境界柵(約1,650m、門扉11基)設置工事                                                       | 総合評価方式<br>施工能力評価<br>型            | 9月下旬  | 10月上旬         | 12月中旬        | 工事規模1億円以上3億円未満<br>金銭的保証(請負代金額の10%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所)   |
| 2  | 入間外(4)誘導路整備工事      | 入間基地<br>防衛医科大学校<br>埼玉県狭山市 | 20ヶ月 | 令和4年<br>9月 | 舗装工事 | 【入間】<br>誘導路舗装及び灯火設備工事<br>【防衛医科大学校】<br>体育館(RC造2階建 約2,700m <sup>2</sup> )新設に係る付帯土木工事<br>【埼玉県狭山市】<br>境界柵(約180m、門扉2基)設置工事 | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 5月下旬  | 6月下旬          | 8月下旬         | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所) |
| 3  | 下総(4)駐機場整備工事       | 下総航空基地                    | 13ヶ月 | 令和5年<br>3月 | 舗装工事 | 駐機場整備工事及び灯火整備工事                                                                                                       | 総合評価方式<br>技術提案評価<br>型<br>(基準額以上) | 12月上旬 | 1月上旬          | 令和5年<br>2月下旬 | 工事規模10億円以上20億円未満<br>役務的保証(請負代金額の30%以上)<br>公共工事実績<br>週休2日制(発注者指定型、現場閉所) |
|    |                    |                           |      |            |      |                                                                                                                       |                                  |       |               |              |                                                                        |
|    |                    |                           |      |            |      |                                                                                                                       |                                  |       |               |              |                                                                        |
|    |                    |                           |      |            |      |                                                                                                                       |                                  |       |               |              |                                                                        |
|    |                    |                           |      |            |      |                                                                                                                       |                                  |       |               |              |                                                                        |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。