

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北富士(6)保管庫新設建築工事(不成立)	北富士駐屯地	15ヶ月	令和7年9月	建築一式工事	保管庫(S造 平屋建 約450m ²)、 油脂庫(RC造 平屋建 約20m ²)新 設に係る建築工事ほか2棟の解体工 事	総合評価方式 施工能力評価型	11月15日	11月26日	1月20日	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
2	富士(6)庁舎新設建築工事	富士駐屯地	12ヶ月	令和7年9月	建築一式工事	庁舎(RC造 平屋建 約900m ²)新 設に係る建築工事ほか6棟の解体工 事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月8日	11月19日	1月14日	工事規模 3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 公 共工事実績 週休2日制工 事(現場閉所型)
3	富士(6)教場新設等建築工事	富士駐屯地	7ヶ月	令和7年9月	建築一式工事	教場(RC造 平屋建 約920m ²)、 保管庫(S造 平屋建 約610m ²)新 設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月8日	11月19日	1月14日	工事規模 3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 公 共工事実績 週休2日制工 事(現場閉所型)
4	板妻(6)宿舍外壁改修等建築工事	静岡県御殿場市	11ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	宿舍1(RC造 5階建 約2,100m ²)、 宿舍2(RC造 5階建 約2,600 m ²)、宿舍3(RC造 5階建 約2,1 00m ²) の外壁改修等に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	11月1日	11月12日	1月27日	工事規模 5億円以上8- 1億円未満 3億円以上5 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉 所型)
5	横須賀(6)整備場新設等建築工事	横須賀地方総監部	14ヶ月	令和7年2月	建築一式工事	整備場(RC造 平屋建 約1,800m ²) 新設 整備場(RC造 平屋建 約660m ²) 新設 整備場(RC造 2階建 約1,400m ²) 新設 ほか3施設新設の建築工事 整備場(W造 平屋建 約40m ²) ほか4施設の解体工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月28日	7月23日	10月8日	工事規模 20億円以上30 億円未満 役務的保証(請 負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制 工事(現場閉所型)
6	横須賀(6)隊舎改修等建築工事	横須賀地方総監部	17ヶ月	令和6年10月	建築一式工事	庁舎(RC造 4階建 約10,200m ²) 改修 隊舎(RC造 6階建 約8,200m ²) 改修 実習場(SRC造 6階建 約6,000 m ²)改修 ほか2棟改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月17日	5月28日	7月16日	工事規模 3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
7	横須賀(6)庁舎改修建築工事(その1)	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和6年10月	建築一式工事	庁舎(SRC造 6階建(地下2階) 約10,900m ²)改修 隊舎(RC造 3階建 約3,500m ²)改修 の建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月31日	6月25日	8月19日	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
8	横須賀(6)宿舎改修等建築工事	神奈川県横須賀市	13ヶ月	令和7年1月	建築一式工事	宿舎(RC造 4階建 約1,200m ²) 全面改修の建築工事 自転車置場(S造 平屋建 約30m ²) 3棟新設	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	7月19日	7月30日	9月24日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
9	厚木(6)宿舎改修等建築工事	神奈川県大和市 厚木航空基地	15ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	【大和市】 宿舎(RC造 5階建 約2,100m ²) 外壁改修 宿舎(RC造 5階建 約2,900m ²) 外部建具改修の建築工事 【厚木航空基地】 発電機室(RC造 平屋建 約210m ²) 新設の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月18日	10月29日	12月16日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
10	東京業務隊外(6)宿舎改修等建築工事	神奈川県川崎市 艦艇装備研究所川崎支所	18ヶ月	令和6年9月	建築一式工事	【川崎市】 宿舎(RC造 4階建 約1,700m ²)、宿舎(RC造 3階建 約390m ²) 改修の建築工事 【艦艇装備研究所川崎支所】 受電所(RC造 平屋建 約100m ²)、 試験室(W造 平屋建 約80m ²)、の 耐震改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月24日	6月4日	7月22日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
11	浜松(6)隊舎外壁改修等建築工事	浜松基地	23ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	隊舎(RC造 4階建 約4,200m ²) 外壁等改修 ほか11施設の建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	9月27日	10月22日	12月10日	工事規模10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	浜松(6)隊舎新設等建築その他工事	浜松基地	15ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	隊舎(RC造 3階建 約2,100m ²) 新設 自転車置場(S造 平屋建 約30m ²) 新設 自転車置場(S造 平屋建 約30m ²) 新設の建築・土木工事 整備場(S造 平屋建 約1,300m ²)改修 サイドショップ(RC造 2階建 約1,300m ²)改修の建築・土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月26日	8月6日	10月1日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事※1 期工事分(追加工事あり)
13	御前崎(6)宿舎改修等建築工事(不調)	御前崎分屯基地 静岡県御前崎市	16ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	【御前崎市】 宿舎(RC造 4階建 約1,100m ²) 全面改修の建築工事 【御前崎分屯基地】 局舎(RC造 平屋建 約270m ²)改修の建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月25日	11月5日	12月23日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
14	防大(6)教育施設改修等建築工事	防衛大学校	11ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	体育館(SRC造 3階建(地下1階建) 約8,800m ²)の改修、教育棟(RC造 4階建 約5,100m ²)、教育施設(RC造 3階建(地下1階建) 約3,100m ²)、資料館(RC造 3階建 約2,400m ²)の屋根防水・外壁改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月15日	11月26日	1月20日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
15	防大(6)理工学館解体等工事	防衛大学校	11ヶ月	令和7年4月	建築一式工事 解体工事	宿舎(W造 2階建 約80m ²)、集会所(W造 平屋建 約80m ²)の解体、理工学館(RC造 3階建 約8,500m ²)解体工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	11月15日	12月10日	2月3日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
16	座間米軍(6)ボイラー施設新設建築その他工事(不成立)	キャンプ座間	21ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	ボイラー室新設(RC造 平屋建 約140m ²)新設に係る建築工事、付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月27日	10月8日	11月25日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	横浜米軍(6)消防署新設建築工事	横浜ノースドック	23ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	消防署(RC造 平屋建 約1,100m ²)、発電機室(RC造 平屋建 約130m ²)、倉庫(RC造 平屋建 約30m ²)、東屋(RC造 平屋建 約10m ²)、自転車置場(S造 平屋建 約5m ²)、ゴミ置き場(RC造 約20m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	9月13日	10月8日	11月25日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※Ⅰ期工事分(追加工事あり)
18	富士米軍(6)消防署新設建築工事(不成立)	富士営舎地区	23ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	消防署(RC造 平屋建 約1,200m ²)、発電機室(RC造 平屋建 約40m ²)、倉庫1(RC造 平屋建 約40m ²)、倉庫2(RC造 平屋建 約90m ²)、東屋(RC造 平屋建 約20m ²)、ゴミ置き場(RC造 約8m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	9月20日	10月15日	12月3日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※Ⅰ期工事分(追加工事あり)
19	横須賀米軍(6)厚生施設新設建築工事	米海軍横須賀基地	23ヶ月	令和7年5月	建築一式工事	厚生施設(RC造 2階建 約5,600m ²)、消火ポンプ室(RC造 平屋建 約70m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	4月26日	5月28日	7月16日	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※Ⅰ期工事分(追加工事あり)
20	座間米軍(6)管理棟新設建築工事(不成立)	キャンプ座間	16ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	管理棟(RC造 平屋建 約2,100m ²)、自転車置場(S造 平屋建 約20m ²)、ゴミ置き場(RC造 約20m ²)に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	8月2日	9月3日	10月21日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
21	座間米軍(6)管理棟新設等建築工事(再公告)	キャンプ座間	17ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	管理棟(RC造 平屋建 約2,100m ²)、自転車置場(S造 平屋建 約20m ²)、ゴミ置き場(RC造 約20m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	10月11日	11月5日	1月9日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
22	横須賀(6)厚生施設新設建築追加工事	横須賀地方総監部	8ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	厚生施設(RC造 4階建 約5,500m ²)新設の建築追加工事	随意契約	8月9日	9月12日	10月16日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)国内実績 週休2日制工事(現場閉所型) ※追加工事

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	座間米軍(6)ボイラー施設新設建築工事(再公告)(不成立)	キャンプ座間	16ヶ月	令和7年11月	建築一式工事	ボイラー室(RC造 平屋建 約140m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月29日	12月10日	2月4日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
24	北富士(6)保管庫新設建築工事(再公告)	北富士駐屯地	15ヶ月	令和7年9月	建築一式工事	保管庫(S造 平屋建 約450m ²)、油脂庫(RC造 平屋建 約20m ²)新設に係る建築工事ほか2棟の解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月13日	1月14日	2月25日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
25	富士米軍(6)消防署新設建築工事(再公告)	富士宮舎地区	20ヶ月	令和7年7月	建築一式工事	消防署(RC造 平屋建 約1,200m ²)、発電機室(RC造 平屋建 約40m ²)、倉庫1(RC造 平屋建 約40m ²)、倉庫2(RC造 平屋建 約90m ²)、東屋(RC造 平屋建 約20m ²)、ゴミ置き場(RC造 約8m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	11月29日	12月17日	2月10日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※1期工事分(追加工事あり)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北富士(6)保管庫新設土木工事	北富士駐屯地	19ヶ月	令和7年5月	土木一式工事 ほ装工事	保管庫(S造 平屋建 約450m ²)、 油脂庫(RC造 平屋建 約20m ²)新 設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月29日	12月10日	2月3日	工事規模1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
2	駒門(6)教場新設土木工事	駒門駐屯地	13ヶ月	令和7年9月	土木一式工事 ほ装工事	教場(RC造 3階建 約390m ²)新 設、管理棟(S造 2階建 約10m ²) 新設に係る土木工事 舗装工事 約20,000m ²	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月8日	11月19日	1月15日	工事規模 5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公 共工事実績 週休2 日制工事(現場閉所型)
3	滝ヶ原(6)給水施設新設土木その他工 事	滝ヶ原駐屯地	19ヶ月	令和6年8月	土木一式工事	[土木工事] 配水槽2基新設、機械室(RC造 平屋 建 約30m ²)新設、給水管整備に係 る土木工事 [建築工事] ろ過室(RC造 平屋建 約410m ²)、 機械室(RC造 平屋建 約30m ²)新 設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月17日	5月28日	7月16日	工事規模 10億円以上20 億円未満 役務的保証(請 負代金額の30%以上) 公 共工事実績 週休2日制 工事(現場閉所型)
4	横須賀(6)整備場新設等土木工事	横須賀地方総監部	14ヶ月	令和7年2月	土木一式工事	整備場(RC造 平屋建 約1,800m ²) 新設 整備場(RC造 平屋建 約660m ²) 新設 整備場(RC造 2階建 約1,400m ²) 新設 ほか4施設新設の土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月14日	6月25日	8月19日	工事規模 3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 公 共工事実績 週休2日制工 事(現場閉所型)
5	横須賀(6)病院新設土木工事	横須賀地方総監部	33ヶ月	令和6年8月	土木一式工事	病院(RC造 5階建(地下1階) 約2 3,000m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	4月5日	4月16日	6月10日	工事規模 5億円以上8. 1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	横須賀外(6)厚生施設新設等土木工事	横須賀地方総監部 神奈川県横須賀市	19ヶ月	令和6年9月	土木一式工事	【横須賀地方総監部】 厚生施設(RC造 4階建 約5,500m ²)新設 庁舎(SRC造 6階建(地下2階) 約10,900m ²)改修 隊舎(RC造 3階建 約3,500m ²)改修 隊舎(RC造 3階建 約2,000m ²)改修 隊舎(RC造 6階建 約8,200m ²)改修に係る土木工事 【神奈川県横須賀市】 宿舎(RC造 5階建 約2,600m ²)改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	4月12日	4月23日	6月17日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
7	横須賀(6)宿舎改修土木工事(不成立)	神奈川県横須賀市	5ヶ月	令和7年1月	土木一式工事	宿舎(RC造 4階建 約1,200m ²)改修に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	7月19日	7月30日	9月24日	工事規模 3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
8	東京業務隊(6)宿舎改修土木工事(不調)	神奈川県川崎市	10ヶ月	令和6年11月	土木一式工事	【川崎市】 宿舎(RC造 4階建 約390m ²)改修 宿舎(RC造 4階建 約840m ²)改修 宿舎(RC造 4階建 約1,700m ²)改修に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月26日	8月6日	10月1日	工事規模 3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
9	防大(6)屋外給排水整備土木工事	防衛大学校	11ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	屋外給排水管 約5,000m 更新工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月25日	11月5日	12月23日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
10	浦郷米軍(6)工場護岸改修等土木工事	浦郷倉庫地区	18ヶ月	令和6年9月	土木一式工事	護岸改修工事 法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月10日	5月21日	7月8日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場非閉所型・交代制)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	厚木飛行場周辺地区(6)外柵等整備 工事	厚木飛行場周辺地 区	4ヶ月	令和6年11月	土木一式工事	厚木飛行場周辺財産の外柵等設置工 事	総合評価方式 施工能力評価型	7月26日	8月6日	10月2日	工事規模 3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 週 休2日制工事(現場閉 所型)
12	浜松飛行場周辺地区(6)外柵等整備 工事	浜松飛行場周辺地 区	4ヶ月	令和6年11月	土木一式工事	浜松飛行場周辺財産の外柵等設置工 事	総合評価方式 施工能力評価型	8月2日	8月20日	10月7日	工事規模 3千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 週休2日 制工事(現場閉所型)
13	厚木米軍(6)雨水排水整備土木その他 工事	厚木海軍飛行場	19ヶ月	令和7年6月	土木一式工事	雨水排水調整池工事 資材庫(RC造 平屋建 約200m2) 新設工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	8月30日	9月24日	11月11日	工事規模 10億円以上20 億円未満 役務的保証(請 負代金額の30%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
14	横浜米軍(6)側線敷撤去工事	神奈川県横浜市	25ヶ月	令和6年12月	土木一式工事	既設構造物撤去工事 一式	総合評価方式 施工能力評価型	8月9日	8月27日	10月15日	工事規模 3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
15	横浜米軍(6)消防署新設土木工事	横浜ノースドック	21ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	消防署(RC造 平屋建 約1,100m 2)、発電機室(RC造 平屋建 約13 0m2)、倉庫(RC造 平屋建 約30 m2)、東屋(RC造 平屋建 約10m 2)、自転車置場(S造 平屋建 約5m 2)、ゴミ置き場(RC造 約20m2)新 設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月11日	10月22日	12月9日	工事規模 3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
16	富士米軍(6)給水施設新設等土木工 事	富士宮舎地区	14ヶ月	令和7年1月	土木一式工事	給水施設整備 消火配管工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月30日	9月10日	10月28日	工事規模 3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
17	富士米軍(6)消防署新設土木工事	富士宮舎地区	23ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	消防署(RC造 平屋建 約1,200m 2)、発電機室(RC造 平屋建 約40 m2)、倉庫1(RC造 平屋建 約40 m2)、倉庫2(RC造 平屋建 約90 m2)、東屋(RC造 平屋建 約20m 2)、ゴミ置き場(RC造 約8m2)に新 設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月20日	10月1日	11月18日	工事規模 3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	横須賀米軍(6)汚水排水整備土木工事	米海軍横須賀基地	23ヶ月	令和7年4月	土木一式工事	汚水排水施設に係る管路等土木工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	10月11日	11月5日	12月23日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
19	横須賀米軍(6)立体駐車場2法面整備等その他工事(不調)	米海軍横須賀基地	30ヶ月	令和6年10月	土木一式工事	独身下士官宿舍3(RC造 8階建 約13,360m ²)、厚生施設(RC造 2階建 約5,600m ²)、バス車庫(S造 平屋建 約360m ²)、メンテナンスショップ(S造 2階建 約260m ²)、立体駐車場2(S造 5階建 約10,600m ²)新設に係る土木工事、法面整備工事、および連絡橋新設工事の一部、既設建物5棟の解体工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月24日	6月4日	7月22日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
20	池子米軍(6)消防署新設土木工事	池子住宅地区	37ヶ月	令和7年3月	土木一式工事	消防署(RC造 2階建 約1,300m ²)、自転車置場(S造 平屋建 約5m ²)、東屋(RC造 平屋建 約20m ²)、倉庫(RC造 平屋建 約40m ²)、発電機室(RC造 平屋建 約50m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月19日	7月30日	9月24日	工事規模 5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
21	横須賀米軍(6)独身下士官宿舍3新設等土木工事(再公告)(不調)	米海軍横須賀基地	17ヶ月	令和7年2月	土木一式工事	独士官下士官宿舍3(RC造 8階建 約13,360m ²)、厚生施設(RC造 2階建 約5,600m ²)、バス車庫(S造 平屋建 約360m ²)、メンテナンスショップ(S造 2階建 約260m ²)、立体駐車場1(S造 3階建 約11,100m ²)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月4日	10月15日	12月2日	工事規模 3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
22	横須賀(6)船着場浚渫工事	横須賀地方総監部	6ヶ月	令和7年4月	土木一式工事 しゅんせつ工事	浚渫工事 約5,000m ³	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月13日	9月24日	11月11日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)(港湾型)
23	富士(6)保管庫新設等土木工事	富士駐屯地	12ヶ月	令和7年9月	土木一式工事	保管庫(S造 平屋建 約610m ²)新設に係る建物付帯土木工事 教場(RC造 平屋建 約920m ²)新設に係る建物付帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月8日	11月19日	1月14日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
24	富士(6)庁舎新設土木工事	富士駐屯地	12ヶ月	令和7年9月	土木一式工事	庁舎(RC造 平屋建 約900m2)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月8日	11月19日	1月14日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
25	船越(6)棧橋改修土木追加工事	横須賀地方総監部	15ヶ月	令和6年12月	土木一式工事	杭式棧橋改修 約80m	随意契約	-	-	-	工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制(現場閉所型)(港湾型)
26	横須賀米軍(6)立体駐車場2法面整備工事(再公告)	米海軍横須賀基地	20ヶ月	令和7年6月	土木一式工事	立体駐車場2(S造 5階建 約10,600m2)新設に係る法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	1月17日	1月28日	3月10日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型))
27	横須賀米軍(6)独身下士官宿舎3新設土木工事(再々公告)	米海軍横須賀基地	13ヶ月	令和7年6月	土木一式工事	独士官下士官宿舎3(RC造 8階建 約13,360m2)新設に係る土木工事一式	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	1月17日	1月28日	3月10日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	滝ヶ原(6)給水施設新設電気その他工事(不成立)	滝ヶ原駐屯地	17ヶ月	令和6年10月	電気工事	ろ過室(RC造 平屋建 約410m ²) 新設、機械室(RC造 平屋建 約30m ²)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月14日	6月25日	8月19日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
2	北富士外(6)保管庫新設等電気工事	北富士駐屯地 板妻駐屯地	19ヶ月	令和7年5月	電気工事	【北富士駐屯地】 保管庫(S造 平屋建 約450m ²)、 油脂庫(RC造 平屋建 約20m ²)新 設に係る電気・通信工事 整備場(S造 平屋建(一部RC造 2 階建) 約2,000m ²)LED更新に係 る 電気工事 【板妻駐屯地】 整備場(S造 平屋建(一部RC造 2 階建) 約2,100m ²)、倉庫(S造 2 階建 約2,400m ²)、運動施設の LED更新に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月13日	1月14日	2月25日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
3	富士外(6)庁舎新設等電気工事	富士駐屯地 富士営舎地区	17ヶ月	令和7年4月	電気工事	【富士駐屯地】 庁舎(RC造 平屋建 約900m ²)新 設に係る電気・通信工事 教場(RC造 平屋建 約920m ²)新 設に係る建物付帯電気工事 保管庫(S造 平屋建 約610m ²)新 設に係る建物付帯電気工事 【富士営舎地区】 給水施設整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月22日	12月3日	1月27日	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
4	久里浜(6)照明設備改修等電気工事	久里浜駐屯地	8ヶ月	令和6年7月	電気工事	隊舎(RC造 4階建 約5,000m ²)、 整備工場(S造 平屋建(一部RC 造 平屋建) 約2,600m ²)、整備工 場B(S造 平屋建(一部RC造 平屋 建) 約270m ²)、教場(RC造 4階 建 約4,200m ²)、教場(RC造 平 屋建 約750m ²)のLED更新工事及 び詳細図等作成業務一式、橋梁新設 に伴う県道の信号機及び外灯の切り 回しに係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	4月1日	4月10日	6月3日	工事規模 5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	横須賀外(6)照明設備改修等電気工事	横須賀地方総監部 厚木航空基地 艦艇装備研究所川崎支所	27ヶ月	令和7年4月	電気工事	【横須賀地方総監部】 照明(LED化)改修 外灯新設の電気工事 【厚木航空基地】 照明(LED化)改修の電気工事 【艦艇装備研究所川崎支所】 受電所(RC造 平屋建 約100m2)、 試験室(W造 平屋建 約80m2)、外 灯の照明(LED化)改修に係る電気工 事	総合評価方式 施工能力評価型	11月15日	11月26日	1月27日	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
6	横須賀(6)整備場新設等電気工事(不調)	横須賀地方総監部	14ヶ月	令和7年2月	電気工事	整備場(RC造 平屋建 約1,800m2)新設 整備場(RC造 平屋建 約660m2)新設 整備場(RC造 2階建 約1,400m2)新設 ほか2施設新設の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月14日	6月25日	8月19日	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
7	横須賀(6)病院新設電気工事	横須賀地方総監部	33ヶ月	令和7年4月	電気工事	病院新設(RC造 5階建(地下1階建)約23,000m2)の電気・通信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月31日	6月25日	8月26日	工事規模 20億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※Ⅰ期工事分(追加工事あり)
8	横須賀(6)隊舎改修等電気工事(不調)	横須賀地方総監部	17ヶ月	令和6年10月	電気工事	庁舎(RC造 4階建 約10,200m2)改修 隊舎(RC造 6階建 約8,200m2)改修 実習場(SRC造 6階建 約6,000m2)改修ほか2棟改修 屋外電源の整備 構内高圧配線の整備の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月24日	6月4日	7月22日	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	横須賀(6)庁舎改修電気工事(その1) (不調)	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和6年10月	電気工事	庁舎(SRC造 6階建(地下2階建) 約10,900m ²)改修 隊舎(RC造 3階建 約3,500m ²) 改修 の電気・通信工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	6月7日	7月2日	8月26日	工事規模8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
10	横須賀(6)宿舍改修電気工事(不調)	神奈川県横須賀市	12ヶ月	令和7年1月	電気工事	宿舍(RC造 4階建 約1,200m ²) 全面改修の電気・通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	6月7日	6月18日	8月5日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(現場閉所型)
11	厚木(6)発電設備整備等工事	厚木航空基地	12ヶ月	令和7年7月	電気工事	発電機室(RC造 平屋建 約210m ²) 新設の電気・機械工事 受配電施設改修にかかる電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月2日	8月20日	10月7日	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
12	東京業務隊外(6)宿舍改修等電気工事(不調)	艦艇装備研究所川崎支所 神奈川県川崎市	18ヶ月	令和6年9月	電気工事	【川崎市】 宿舍(RC造 4階建 約1,700m ²) 改修 宿舍(RC造 3階建 約390m ²) 改修に係る電気・通信工事 【艦艇装備研究所川崎支所】 電所(RC造 平屋建 約100m ²)、試験室(W造 平屋建 約80m ²)の耐震改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月17日	5月28日	7月16日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
13	浜松(6)実習場空調設備改修等電気工事(その1)(不成立)	浜松基地	27ヶ月	令和6年9月	電気工事	実習場(S造 2階建 約5,700m ²) 空調設備改修 隊舎(RC造 4階建 約3,100m ²) 空調設備改修 ほか3施設の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月24日	6月4日	7月22日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
14	浜松(6)燃料貯蔵施設改修電気工事	浜松基地	11ヶ月	令和8年4月	電気工事	燃料貯蔵施設監視設備(1式)更新の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月27日	10月8日	11月25日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	浜松(6)隊舎新設等電気工事(不調)	浜松基地	20ヶ月	令和7年4月	電気工事	隊舎(RC造 3階建 約2,100m ²) 新設の電気・通信工事 実習場(S造 2階建 約5,700m ²) 空調設備改修 隊舎(RC造 4階建 約3,100m ²) 空調設備改修ほか3施設の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月26日	8月6日	10月1日	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※Ⅰ期工事分(追加工事あり)
16	御前崎(6)中央監視装置改修等電気工事	御前崎分屯基地	8ヶ月	令和7年11月	電気工事	中央監視装置(1式)整備の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月7日	6月18日	8月5日	工事規模 2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)※設計・施工一括発注方式
17	御前崎(6)宿舎改修等電気工事	御前崎分屯基地 静岡県御前崎市	16ヶ月	令和7年4月	電気工事	【御前崎市】 宿舎(RC造 4階建 約1,100m ²) 全面改修の電気工事 【御前崎分屯基地】 局舎(RC造 平屋建 約270m ²)改修 隊舎(RC造 2階建 約2,000m ²) 空調設備改修の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月18日	10月29日	12月16日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
18	防大(6)変電設備整備等電気工事	防衛大学校	23ヶ月	令和7年4月	電気工事	体育館(SRC造 3階建(地下1階建)約8,800m ²)の水廻り改修、学生舎(RC造 4階建 約13,000m ²)、学生舎(RC造 4階建 約12,800m ²)のLED更新、庁舎(RC造 3階建(地下1階建)約3,200m ²)、実験棟(RC造 3階建 約3,300m ²)、運動施設、守衛所(RC造 2階建約400m ²)、訓練場(RC造 平屋建約2,600m ²)、訓練場の変電設備整備、体育館(RC造 2階建 約4,000m ²)、体育館(RC造 4階建 約4,200m ²)、図書・情報館(RC造 平屋建(地下1階建)約9,300m ²)の空調改修、構配電線路更新に係る電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	11月15日	12月10日	2月3日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
19	座間米軍(6)熱源施設新設電気工事(不成立)	キャンプ座間	21ヶ月	令和7年4月	電気工事	ボイラ室新設(RC造 平屋建 約140m ²)新設に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月4日	10月15日	12月3日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
20	横浜米軍(6)消防署新設電気工事	横浜ノースドック	23ヶ月	令和7年4月	電気工事	消防署(RC造 平屋建 約1,100m ²)、発電機室(RC造 平屋建 約130m ²)、倉庫(RC造 平屋建 約30m ²)、東屋(RC造 平屋建 約10m ²)、自転車置場(S造 平屋建 約5m ²)、ゴミ置き場(RC造 約20m ²)新設に係る電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	9月13日	10月8日	11月25日	工事規模8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※Ⅰ期工事分(追加工事あり)
21	富士米軍(6)消防署新設等電気工事(不成立)	富士宮舎地区	23ヶ月	令和7年4月	電気工事	消防署(RC造 平屋建 約1,200m ²)新設、発電機室(RC造 平屋建 約40m ²)、倉庫1(RC造 平屋建 約40m ²)、倉庫2(RC造 平屋建 約90m ²)、東屋(RC造 平屋建 約20m ²)、ゴミ置き場(RC造 約8m ²)に係る電気工事 給水施設整備に係る電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	9月20日	10月15日	12月3日	工事規模8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※Ⅰ期工事分(追加工事あり)
22	池子米軍(6)修繕作業所新設等電気工事	池子住宅地区	9ヶ月	令和6年10月	電気工事	修繕作業所1(RC造 2階建 約2,100m ²)、修繕作業所2(RC造 平屋建 約590m ²)新設に係る電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月10日	6月4日	7月22日	工事規模8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※Ⅰ期工事分(追加工事あり)
23	池子米軍(6)消防署新設電気工事	池子住宅地区	18ヶ月	令和8年10月	電気工事	消防署(RC造 2階建 約1,300m ²)、自転車置場(S造 平屋建 約5m ²)、東屋(RC造 平屋建 約20m ²)、倉庫(RC造 平屋建 約40m ²)、発電機室(RC造 平屋建 約50m ²)新設に係る建物付帯電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月23日	9月3日	10月21日	工事規模3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
24	横須賀(6)整備場新設等電気工事(再公告)	横須賀地方総監部	14ヶ月	令和7年2月	電気工事	整備場(RC造 平屋建 約1,800m ²)新設 整備場(RC造 平屋建 約660m ²)新設 整備場(RC造 2階建 約1,400m ²)新設 ほか2施設新設の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月27日	10月8日	11月25日	工事規模3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
25	横須賀(6)隊舎改修等電気工事(再公告)	横須賀地方総監部	15ヶ月	令和7年1月	電気工事	庁舎(RC造 4階建 約10,200m ²)改修 隊舎(RC造 6階建 約8,200m ²)改修 実習場(SRC造 6階建 約6,000m ²)改修ほか4施設 屋外電源の整備 構内高圧配線の整備の電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月6日	9月17日	11月5日	工事規模3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
26	横須賀(6)庁舎改修電気工事(その1) (再公告)	横須賀地方総監部	15ヶ月	令和7年1月	電気工事	庁舎(SRC造 6階建(地下2階建) 約10,900m ²)改修 隊舎(RC造 3階建 約3,500m ²) 改修	総合評価方式 施工能力評価型	9月20日	10月1日	11月18日	工事規模 3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 公共 工事実績 週休2日制工 事(現場閉所型)
27	横須賀(6)宿舎改修電気工事(再公 告)	神奈川県横須賀市	12ヶ月	令和7年1月	電気工事	宿舎(RC造 4階建 約1,200m ²) 全面改修の電気・通信工事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	9月27日	10月8日	11月25日	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 週 休2日制工事(現場閉所 型)
28	東京業務隊外(6)宿舎改修等電気工 事(再公告)(不調)	神奈川県川崎市 艦艇装備研究所川 崎支所	19ヶ月	令和6年12月	電気工事	【川崎市】 宿舎(RC造 4階建 約1,700m ²) 改修 宿舎(RC造 3階建 約390m ²)改 修の電気・通信工事 【艦艇装備研究所川崎支所】 試験室(W造 平屋建 約80m ²)の 耐震改修に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月6日	9月17日	11月5日	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
29	船越(6)棧橋改修電気その他工事	横須賀地方総監部	11ヶ月	令和7年4月	電気工事	構内配電線路 約1,200m 構内通信線路 約 400m 既設蒸汽管撤去 約 10m	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月20日	10月1日	11月18日	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 公 共工事実績 週休2日制工 事(現場閉所型)
30	滝ヶ原(6)給水施設新設通信その他工 事(再公告)	滝ヶ原駐屯地	11ヶ月	令和7年4月	電気通信工事	ろ過室(RC造 平屋建 約410m ²)、 機械室(RC造 平屋建 約30m ²)新 設に係る建物付帯設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月1日	11月12日	1月8日	工事規模 3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以 上) 公共工事実績 週休2 日制工事(現場閉所型)
31	座間米軍(6)熱源施設新設電気工事 (再公告)	キャンプ座間	21ヶ月	令和7年6月	電気工事	ボイラー室新設(RC造 平屋建 約1 40m ²)新設に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月6日	12月17日	2月12日	工事規模1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 公 共工事実績 週休2日制工 事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
32	浜松(6)隊舎新設等電気工事(再公告)	浜松基地	20ヶ月	令和7年4月	電気工事	隊舎(RC造 3階建 約2,100m ²) 新設の電気・通信工事 実習場(S造 2階建 約5,700m ²) 空調設備改修 隊舎(RC造 4階建 約3,100m ²) 空調設備改修ほか3施設の電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月22日	12月3日	1月27日	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※Ⅰ期工事分(追加工事あり)
33	富士米軍(6)消防署新設等電気工事(再公告)	富士営舎地区	20ヶ月	令和7年7月	電気工事	消防署(RC造 平屋建 約1,200m ²)、発電機室(RC造 平屋建 約40m ²)、倉庫1(RC造 平屋建 約40m ²)、倉庫2(RC造 平屋建 約90m ²)、東屋(RC造 平屋建 約20m ²)、ゴミ置き場(RC造 約8m ²)新設に係る電気工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	11月29日	12月17日	2月10日	工事規模8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※Ⅰ期工事分(追加工事あり)
34	横須賀米軍外(6)立体駐車場1構内配電線路等整備工事(不成立)	米海軍横須賀基地	19ヶ月	令和7年6月	電気工事	立体駐車場(S造平屋建約11,000m ²)の新設に伴う構内配電線路一式、立体駐車場1(S造3階建約11,000m ²)の新設に伴う構内通信線路一式(通信)	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月22日	12月3日	1月27日	工事規模1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北富士(6)保管庫新設機械工事	北富士駐屯地	15ヶ月	令和7年9月	管工事	保管庫(S造 平屋建 約450m ²) 油脂庫(RC造 平屋建 約20m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月15日	11月26日	1月20日	工事規模 2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
2	富士(6)庁舎新設等機械工事	富士駐屯地	12ヶ月	令和7年9月	管工事	庁舎(RC造 平屋建 約900m ²)新設、 教場(RC造 平屋建 約920m ²)新設、保管庫(S造 平屋建 約610m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	11月8日	11月19日	1月15日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
3	横須賀(6)整備場新設等機械工事	横須賀地方総監部	14ヶ月	令和7年2月	管工事	整備場(RC造 平屋建 約1,800m ²)新設 整備場(RC造 平屋建 約660m ²)新設 整備場(RC造 2階建 約1,400m ²)新設 ほか2施設新設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月7日	6月18日	8月5日	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
4	横須賀(6)病院新設機械工事(不成立)	横須賀地方総監部	33ヶ月	令和7年4月	管工事	病院新設(RC造 5階建(地下1階建) 約23,000m ²)の機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月31日	6月25日	8月26日	工事規模 20億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※Ⅰ期工事分(追加工事あり)
5	横須賀(6)隊舎改修等機械工事(不成立)	横須賀地方総監部	17ヶ月	令和6年10月	管工事	庁舎(RC造 4階建 約10,200m ²)改修 隊舎(RC造 6階建 約8,200m ²)改修ほか2棟の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月17日	5月28日	7月16日	工事規模 5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	横須賀(6)庁舎改修機械工事	横須賀地方総監部	18ヶ月	令和6年10月	管工事	庁舎(SRC造 6階建(地下2階建) 約10,900m ²)改修 隊舎(RC造 3階建 約3,500m ²) 改修 の機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月31日	6月25日	8月19日	工事規模 10億円以上20 億円未満 役務的保証(請 負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
7	横須賀(6)燃料施設撤去工事(不調)	横須賀地方総監部	12ヶ月	令和7年4月	管工事	燃料給油設備(1式)撤去の機械・電 気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月4日	10月15日	12月2日	工事規模 2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工 事(現場閉所型)
8	横須賀外(6)宿舍改修機械工事	神奈川県横須賀市	16ヶ月	令和6年9月	管工事	宿舍(RC造 4階建 約1,200m ²) 全面改修の機械工事 宿舍(RC造 5階建 約2,800m ²)、 宿舍(RC造 5階建 約2,000 m ²)、宿舍(RC造 5階建 約1,40 0m ²)のガス設備改修に係る機械工 事	総合評価方式 競争参加向上型 地域評価型	5月10日	5月21日	7月8日	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 週 休2日制工事(現場閉所 型)
9	東京業務隊外(6)宿舍改修等機械工 事	神奈川県川崎市 艦艇装備研究所川崎支所	18ヶ月	令和6年9月	管工事	【川崎市】 宿舍(RC造 4階建 約1,700m ²) 改修 宿舍(RC造 3階建 約390m ²)改 修に係る機械工事 【艦艇装備研究所川崎支所】 受電所(RC造 平屋建 約100m ²)、 試験室(W造 平屋建 約80m ²)耐 震改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月10日	5月21日	7月8日	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
10	陸研相模原(6)試験室空調改修等機 械その他工事	陸上装備研究所相 模原	15ヶ月	令和7年4月	管工事	【陸上装備研究所相模原】 試験室1(RC造 2階建 約1,300m ²)、 試験室2(RC造 2階建(地下1階 建) 約2,900m ²)、試験室3(RC造 2階建 約1,000m ²)、試験室4(R C造 平屋建 約300m ²)の空調機 更新に係る機械工事、電気工事 外灯のLED化	総合評価方式 施工能力評価型	7月12日	7月23日	9月17日	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 週 休2日制工事(現場閉所 型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	浜松(6)庁舎空調設備改修等機械その他工事	浜松基地	23ヶ月	令和7年4月	管工事	庁舎(RC造 3階建 約4,500m ²) 空調設備改修に係る機械・電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月22日	12月3日	2月10日	工事規模 3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2 日制工事(現場閉所型)
12	浜松(6)広報館空調設備改修等機械その他工事	浜松基地	23ヶ月	令和7年4月	管工事	広報館(RC造 3階建 約4,800m ²) 空調設備改修・昇降機設備改修に係る機械・電気工事 食厨A(S造 平屋建 約1,100m ²)、実習場B(S造 平屋建(一部RC造 2階建) 約4,100m ²) 空調設備改修に係る機械・電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月22日	12月3日	2月10日	工事規模 3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 国内工事実績 週休2 日制工事(現場閉所型)
13	浜松(6)講堂空調設備改修等機械その他工事(不成立)	浜松基地	23ヶ月	令和7年4月	管工事	講堂B(RC造 5階建 約4,200m ²)、隊舎C(RC造 3階建 約2,000m ²)、機械室(RC造 平屋建 約60m ²)、サイドショップA(RC造 平屋建 約4,600m ²)の空調設備改修及び 浴場B(RC造 平屋建 約600m ²)ろ過器の更新に係る機械・電気工事 整備場D(S造 平屋建 約1,300m ²)の改修に係る機械・電気通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月22日	12月3日	2月10日	工事規模 3億円以上8.1 億円未満 役務的保証 (請負代金額の30%以上) 国内工事実績 週休2 日制工事(現場閉所型)
14	浜松(6)実習場空調設備改修等機械工事(その1)	浜松基地	27ヶ月	令和6年9月	管工事	実習場(S造 2階建 約5,700m ²) 空調設備改修 隊舎(RC造 4階建 約3,100m ²) 空調設備改修 ほか3施設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月24日	6月4日	7月22日	工事規模 3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	浜松(6)隊舎新設機械工事	浜松基地	12ヶ月	令和7年4月	管工事	隊舎(RC造 3階建 約2,100m ²) 新設の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月26日	8月6日	10月1日	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※I期工事分(追加工事あり)
16	静浜(6)講堂空調設備改修等機械その他工事	静浜基地 静岡県焼津市	21ヶ月	令和7年1月	管工事	【静浜分屯基地】 講堂(RC造 4階建 約3,600m ²) 空調設備改修 屋内プール(RC造 平屋建 約1,700m ²)ろ過装置改修・空調設備改修の機械・電気工事 【焼津市】 宿舎(RC造 5階建 約2,300m ²) 改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月4日	10月15日	12月2日	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
17	御前崎(6)宿舎改修等機械工事(不成立)	御前崎分屯基地 静岡県御前崎市	16ヶ月	令和7年4月	管工事	【御前崎市】 宿舎(RC造 4階建 約1,100m ²) 全面改修の機械工事 【御前崎分屯基地】 局舎(RC造 平屋建 約270m ²)改修 隊舎(RC造 2階建 約2,000m ²) 空調設備改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月18日	10月29日	12月16日	工事規模 1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
18	防大(6)体育館空調設備改修等機械工事	防衛大学校	22ヶ月	令和7年5月	管工事	体育館(SRC造 3階建(地下1階建)約8,800m ²)の水廻り改修、体育館(RC造 2階建 約4,000m ²)、体育館(RC造 4階建 約4,200m ²)、図書・情報館(RC造 平屋建(地下1階建) 約9,300m ²)の空調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	9月27日	10月22日	12月10日	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
19	厚木米軍(6)工場新設機械工事	厚木海軍飛行場	19ヶ月	令和6年8月	管工事	工場(RC造 平屋建 約2,000m ²) 新設に係る付帯機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	4月1日	4月26日	6月24日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※I期工事分(追加工事あり)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
20	座間米軍(6)熱源設備新設機械工事 (不成立)	キャンプ座間	21ヶ月	令和7年4月	管工事	ボイラー室新設(RC造 平屋建 約140m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月13日	9月24日	11月11日	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公共工事実績 週休2日制工事(現場閉所型)
21	横浜米軍(6)消防署新設機械工事(不成立)	横浜ノースドック	23ヶ月	令和7年4月	管工事	消防署(RC造 平屋建 約1,100m ²)、発電機室(RC造 平屋建 約130m ²)、倉庫(RC造 平屋建 約30m ²)、東屋(RC造 平屋建 約10m ²)、自転車置場(S造 平屋建 約5m ²)、ゴミ置き場(RC造 約20m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月13日	9月24日	11月11日	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※Ⅰ期工事分(追加工事あり)
22	富士米軍(6)消防署新設機械工事	富士宮舎地区	23ヶ月	令和7年4月	管工事	消防署(RC造 平屋建 約1,200m ²) 発電機室(RC造 平屋建 約40m ²) 倉庫1(RC造 平屋建 約40m ²) 倉庫2(RC造 平屋建 約90m ²) 東屋(RC造 平屋建 約20m ²) ゴミ置き場(RC造 約8m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	9月20日	10月15日	2月10日	工事規模 8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※Ⅰ期工事分(追加工事あり)
23	横須賀米軍(6)厚生施設新設等機械工事(不成立)	米海軍横須賀基地	30ヶ月	令和6年10月	管工事	厚生施設(RC造 2階建 約5,600m ²)、消火ポンプ室(RC造 平屋建 約70m ²)、バス車庫(S造 平屋建 約360m ²)、メンテナンスショップ(S造 2階建 約260m ²)、ほか3棟の新設に係る機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	5月17日	6月11日	7月29日	工事規模 10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)※Ⅰ期工事分(追加工事あり)
24	池子米軍(6)消防署新設機械工事	池子住宅地区	18ヶ月	令和8年10月	管工事	消防署(RC造 2階建 約1,300m ²)、自転車置場(S造 平屋建 約5m ²)、東屋(RC造 平屋建 約20m ²)、倉庫(RC造 平屋建 約40m ²)、発電機室(RC造 平屋建 約50m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月23日	9月3日	10月21日	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)
25	座間米軍(6)管理棟新設機械工事	キャンプ座間	11ヶ月	令和7年4月	管工事	管理棟(RC造 平屋建 2,100m ²) 自転車置場(S造 平屋建 約20m ²) ゴミ置き場(RC造 約20m ²)に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月2日	8月20日	10月7日	工事規模 3億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
26	横須賀米軍(6)ボイラ-施設整備機械 その他工事	米海軍横須賀基地	16ヶ月	令和6年12月	管工事	ボイラ-施設付属機器類等 一式 地上式燃料タンク撤去等工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	7月12日	7月23日	10月8日	工事規模 3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
27	横須賀(6)隊舎空調設備改修等機械そ の他工事(不成立)	横須賀地方総監部	12ヶ月	令和7年4月	管工事	隊舎(RC造 4階建 約3,800m2) 空調設備・給湯設備改修にかかる機 械・電気工事 庁舎(RC造 4階建 約10,200m 2)改修ほか2棟の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月4日	10月15日	12月2日	工事規模 3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 国内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
28	横須賀(6)病院新設機械工事(再公 告)	横須賀地方総監部	33ヶ月	令和7年4月	管工事	病院新設(RC造 5階建(地下1階建) 約23,000m2)の機械工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	9月27日	10月15日	11月26日	工事規模 20億円以上 役 務的保証(請負代金額の 30%以上) 国内実績 週 休2日制工事(現場閉所 型)※Ⅰ期工事分(追加工 事あり)
29	横須賀米軍(6)厚生施設新設等機械 工事(再公告)	米海軍横須賀基地	17ヶ月	令和7年11月	管工事	厚生施設(RC造 2階建 約5,600 m2)、消火ポンプ室の一部(RC造 平屋建 約70m2)の新設に係る機械 工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	12月6日	12月17日	2月17日	工事規模 10億円以上20 億円未満 役務的保証(請 負代金額の30%以上) 国内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)※Ⅰ期工事 分(追加工事あり)
30	浜松(6)講堂空調設備改修等機械工 事(再公告)	浜松基地	23ヶ月	令和7年4月	管工事	講堂B(RC造 5階建 約4,200m 2)、隊舎C(RC造 3階建 約2,000 m2)、機械室(RC造 平屋建 約60 m2)、サイドショップA(RC造 平屋建 約4,600m2)の空調設備改修及び 浴場B(RC造 平屋建 約600m2) ろ過器の更新、整備場D(S造 平屋 建 約1,300m2)の改修に係る機械 工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月20日	1月21日	3月3日	工事規模 3億円以上8. 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 国内工事実績 週休 2日制工事(現場閉所型)
31	御前崎(6)宿舎改修等機械工事(再公 告)(不成立)	御前崎分屯基地 静岡県御前崎市	16ヶ月	令和7年4月	管工事	【御前崎市】 宿舎(RC造 4階建 約1,100m2) 全面改修の機械工事 【御前崎分屯基地】 局舎(RC造 平屋建 約270m2)改 修 隊舎(RC造 2階建 約2,000m2) 空調設備改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月6日	12月17日	2月12日	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上)公 共工事実績 週休2日制工 事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
32	座間米軍(6)熱源設備新設機械工事 (再公告)	キャンプ座間	21ヶ月	令和7年6月	管工事	ボイラー室新設(RC造 平屋建 約1 40m2)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月29日	12月10日	2月10日	工事規模 3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 公 共工事実績 週休2日制工 事(現場閉所型)
33	横浜米軍(6)消防署新設機械工事(再 公告)	横浜ノースドック	21ヶ月	令和7年6月	管工事	消防署(RC造 平屋建 約1,100m 2)、発電機室(RC造 平屋建 約13 0m2)、倉庫(RC造 平屋建 約30 m2)、東屋(RC造 平屋建 約10m 2)、自転車置場(S造 平屋建 約5m 2)、ゴミ置き場(RC造 約20m2)新 設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月29日	12月10日	2月3日	工事規模 3億円以上8.1 億円未満 金銭的保証(請 負代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)※I期工事 分(追加工事あり)
34	横須賀(6)隊舎空調設備改修等機械そ の他工事(再公告)	横須賀地方総監部	11ヶ月	令和7年5月	管工事	隊舎(RC造 4階建 約3,800m2) 空調設備・給湯設備改修にかかる機 械・電気工事 庁舎(RC造 4階建 約10,200m 2)改修ほか2棟の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	12月13日	1月14日	2月25日	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 国 内実績 週休2日制工事 (現場閉所型)
35	御前崎(6)宿舎改修等機械工事(再々 公告)(不成立)	御前崎分屯基地 静岡県御前崎市	15ヶ月	令和7年5月	管工事	【御前崎市】 宿舎(RC造 4階建 約1,100m2) 全面改修の機械工事 【御前崎分屯基地】 局舎(RC造 平屋建 約270m2)改 修 隊舎(RC造 2階建 約2,000m2) 空調設備改修の機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	1月17日	1月28日	3月10日	工事規模 1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負 代金額の10%以上) 公 共工事実績 週休2日制工 事(現場閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【舗装工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	厚木(6)滑走路整備等舗装工事(再公告)	厚木航空基地	33ヶ月	令和7年10月	舗装工事	【厚木航空基地】 滑走路(約650m)整備 発電機室(RC造 平屋建 約210m 2)新設に係る土木工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	10月25日	11月12日	1月21日	工事規模 30億円以上 役 務的保証(請負代金額の 30%以上) 公共工事实 績 週休2日制工事(現場 閉所型)

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

南関東防衛局における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年1月17日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【機械器具設置工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	浜松(6)消音施設整備工事	浜松基地	24ヶ月	令和8年7月	機械器具設置 工事	消音施設新設(RC造 平屋建 約73 0㎡)の機械・建築・電気・通信・土木 工事	総合評価方式 技術提案型 (基準額以上)	10月11日	11月12日	1月8日	工事規模 20億円以上 役 務的保証(請負代金額の 30%以上) 公共工事実 績 週休2日制工事(現場 閉所型)※設計・施工一括 発注方式

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。