

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|------------------|-----------------|------|--------|--------|---|------------------------------|-------|---------------|--------|--|
| 1 | 青森(7)宿舎改修建築その他工事 | 青森県青森市 | 17カ月 | 令和8年1月 | 建築一式工事 | 宿舎(RC造4階建 約1,400m ²)改修に係る建築工事、土木工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 | 7月24日 | 8月7日 | 10月28日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 2 | 陸自八戸(7)宿舎改修建築工事 | 青森県八戸市 | 17カ月 | 令和8年1月 | 建築一式工事 | 宿舎(RC造5階建 約2,100m ²)の屋上防水改修に係る建築工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 | 7月10日 | 7月25日 | 10月14日 | 工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 3 | 郡山(7)宿舎改修建築工事 | 福島県郡山市 | 17カ月 | 令和8年1月 | 建築一式工事 | 宿舎(RC造5階建 約2,200m ²)、宿舎(RC造5階建 約2,200m ²)、宿舎(RC造5階建 約2,100m ²)、宿舎(RC造5階建 約2,100m ²)の屋上防水改修に係る建築工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 | 9月25日 | 10月9日 | 12月17日 | 工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 4 | 海自八戸(7)車庫新設建築工事 | 八戸航空基地 (青森県) | 23カ月 | 令和8年4月 | 建築一式工事 | 車庫(S造平屋建/RC造2階建 約3,300m ²)新設に係る建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 9月18日 | 11月5日 | 2月10日 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 追加工事あり |
| 5 | 海自八戸(7)格納庫新設建築工事 | 八戸航空基地 (青森県) | 23カ月 | 令和8年4月 | 建築一式工事 | 格納庫(S造平屋建/RC造2階建 約18,500m ²)新設に係る建築工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 9月25日 | 11月10日 | 2月18日 | 工事規模:50億円以上100億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 追加工事あり |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------|---------------------------------------|------|--------|--------|--|------------------------------|--------|---------------|-------|---|
| 6 | 三沢外(7)隊舎新設等建築工事 | 三沢基地 天間林無線中継所 野辺地無線中継所 (青森県) | 14カ月 | 令和8年4月 | 建築一式工事 | <p>【三沢基地】 隊舎(RC造2階建 約780m²)新設に係る建築工事 局舎(SRC造地上2階建/地下1階建 約3,000m²)、局舎(RC造平屋建/地下1階建 約1,000m²)、格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約6,200m²)、局舎(S造平屋建 約220m²)、局舎(RC造6階建 約170m²)改修に係る建築工事 【天間林無線中継所】 局舎(RC造2階建 約170m²)改修に係る建築工事 【野辺地無線中継所】 局舎(RC造2階建 約170m²)改修に係る建築工事</p> | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 10月23日 | 11月7日 | 1月27日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 7 | 山田(7)局舎改修等建築その他工事 | 山田分屯基地 (岩手県) | 26カ月 | 令和8年4月 | 建築一式工事 | <p>・局舎(RC造平屋建 約270m²)、局舎(RC造平屋建 約70m²)、局舎(RC造平屋建 約80m²)、局舎(RC造平屋建 約70m²)、局舎(RC造2階建平屋建 約180m²)、局舎(RC造平屋建 約60m²)、局舎(RC造平屋建 約40m²)、局舎(RC造平屋建 約80m²)、教場(RC造平屋建 約180m²)、倉庫(RC造平屋建 約7m²)、油脂庫(RC造平屋建 約15m²)、受配電所(RC造2階建 約130m²)、雪中廊下(SRC造平屋建 約110m²)、雪中廊下(S造平屋建 約70m²)、雪中廊下(S造平屋建 約10m²)、雪中廊下(S造平屋建 約7m²)、雪中廊下(RC造平屋建 約35m²)改修に係る建築工事 ・局舎(RC造平屋建 約270m²)、局舎(RC造平屋建 約70m²)、局舎(RC造2階建 平屋建 約180m²)、教場(RC造平屋建 約180m²)、雪中廊下(SRC造平屋建 約110m²)改修に係る電気、通信工事 ・局舎(RC造平屋建 約180m²)局舎(RC造平屋建 約70m²)、改修に係る機械工事</p> | 総合評価方式 施工能力評価型 | 10月30日 | 11月14日 | 2月3日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|------------------------------|-----------------------------|------|---------|--------|--|------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 8 | 加茂(7)局舎改修建築工事 | 加茂分屯基地 (秋田県) | 11カ月 | 令和8年4月 | 建築一式工事 | 局舎(RC造2階建 約80m ²)改修に係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 10月9日 | 10月24日 | 1月14日 | 工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| 9 | 松島(7)受電所改修建築その他工事 | 松島基地 (宮城県) | 29カ月 | 令和8年1月 | 建築一式工事 | 受電所(RC造2階建 約540m ² 、RC 平屋建 約50m ²)改修に係る建築、 土木、電気、機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 10月2日 | 10月17日 | 12月25日 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| 10 | 大滝根山外(7)警衛所新設等建築工 事 | 大滝根山分屯基地 布引山演習場 (福島県) | 29カ月 | 令和8年1月 | 建築一式工事 | 【大滝根分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約120m ²)新 設に係る建築工事 【布引山演習場】 屋外便所(RC造平屋建 約70m ²)4 棟新設に係る建築工事 ・詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 10月2日 | 10月17日 | 12月25日 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| 11 | 白河地域事務所(7)合同庁舎改修建 築その他工事 | 福島県白河市 | 7カ月 | 令和7年9月 | 建築一式工事 | 合同庁舎(約100m ²)改修に係る建 築工事、電気工事、機械工事、通信工 事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 5月29日 | 6月12日 | 8月28日 | 工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| 12 | 陸自八戸(六ヶ所)(7)整備保管庫新設 建築工事 | 六ヶ所村訓練場 (青森県) | 4か月 | 令和7年12月 | 建築一式工事 | 【六ヶ所対空射撃場】 整備保管庫(SRC造約1,120m ²)新設に 係る建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| 13 | 陸自八戸(六ヶ所)(7)隊舎新設等建築 その他工事 | 六ヶ所村訓練場 (青森県) | 4か月 | 令和7年12月 | 建築一式工事 | 【六ヶ所対空射撃場】 管理棟(S造平屋建 約230m ²)、食 厨(S造平屋建 約300m ²)、隊舎(S 造平屋建 約680m ²)新設に係る建 築工事 既設建物解体の建築工事、土木工 事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------|--------------------------|------|---------|--------|---|------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 1 | 陸自八戸(7)公共下水道接続土木その他工事 | 八戸駐屯地 (青森県) | 23カ月 | 令和8年4月 | 土木一式工事 | 公共下水道接続に係る土木工事、電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月11日 | 9月30日 | 12月12日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 2 | 陸自八戸外(7)倉庫新設等土木工事 | 八戸駐屯地 青森県八戸市 (青森県) | 23カ月 | 令和8年1月 | 土木一式工事 | 【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約8,400m ²)新設に係る土木工事 【青森県八戸市】 宿舎受水槽新設に係る土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 8月21日 | 9月4日 | 11月20日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 3 | 陸自秋田外(7)法面整備等土木工事 | 秋田射撃場 加茂分屯基地 (秋田県) | 14か月 | 令和8年4月 | 土木一式工事 | 【秋田射撃場】 ・法面整備の土木工事 【加茂分屯基地】 法面整備等の土木工事 +詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 7月24日 | 8月7日 | 10月27日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 No.10へ分割 |
| 4 | 郡山(7)宿舎改修等土木その他工事 | 福島県郡山市 | 17カ月 | 令和8年1月 | 土木一式工事 | 宿舎浄化槽整備に係る土木工事、電気工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 | 9月25日 | 10月9日 | 12月18日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 5 | 海自大湊(7)ドック改修土木その他工事 | 大湊地区総監部 (青森県) | 11カ月 | 令和8年4月 | 土木一式工事 | ドック改修に係る土木工事、電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 9月25日 | 10月9日 | 12月18日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 6 | 海自大湊(7)棧橋新設等工事 | 大湊地区総監部 (青森県) | 29カ月 | 令和7年10月 | 土木一式工事 | 棧橋撤去・新設(一部)の土木工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 4月24日 | 6月16日 | 9月19日 | 工事規模:50億円以上100億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型・港湾)」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|-----------------------------|------|--------|--------|---|-------------------|-------|---------------|--------|---|
| 7 | 山田(7)法面整備等土木工事 | 山田分屯基地 (岩手県) | 38カ月 | 令和8年4月 | 土木一式工事 | 法面整備等の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 7月17日 | 8月1日 | 10月21日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 8 | 松島外(7)駐機場改修等土木その他工事 | 松島基地 利府射撃場 (宮城県) | 23カ月 | 令和8年1月 | 土木一式工事 | 【松島基地】 駐機場改修に係る土木工事 屋外給汽設備改修に係る機械工事 【利府射撃場】 法面整備等の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月11日 | 10月29日 | 2月2日 | 工事規模:10億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 No.11へ分割 |
| 9 | 大滝根山外(7)警衛所新設等土木工事 | 大滝根山分屯基地 布引山演習場 (福島県) | 29カ月 | 令和8年1月 | 土木一式工事 | 【大滝根山分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約120m2)新設に係る土木工事 【布引山演習場】 屋外便所(RC造平屋建 約70m2)4棟新設に係る土木工事 ・詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 10月9日 | 10月24日 | 1月14日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 10 | 加茂(7)法面整備等土木工事 | 加茂分屯基地 (秋田県) | 26カ月 | 令和8年4月 | 土木一式工事 | 【加茂分屯基地】 法面整備等の土木工事 ・詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 7月24日 | 8月7日 | 10月24日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 11 | 利府(7)法面整備工事 | 利府射撃場 (宮城県) | 11カ月 | 令和8年1月 | 土木一式工事 | 【利府射撃場】 法面整備の土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 7月17日 | 8月1日 | 10月20日 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|--|------|---------|----------------------|---|-------------------|-------|---------------|--------|---|
| 1 | 青森(7)倉庫新設電気その他工事 | 青森駐屯地 (青森県) | 26カ月 | 令和8年1月 | 電気工事 | 倉庫(S造5階建 約13,700m ²)新設に係る電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 8月21日 | 9月4日 | 11月20日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 追加工事あり |
| 2 | 青森外(7)宿舍改修等電気その他工事 | 青森県青森市 弘前駐屯地 (青森県) | 19カ月 | 令和7年11月 | 電気工事 | 【青森県青森市】 宿舍(RC造4階建 約1,400m ²)改修に係る電気工事、通信工事 【弘前駐屯地】 LED整備に係る電気工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 | 7月24日 | 8月7日 | 10月28日 | 工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 3 | 陸自八戸外(7)構内通信線路等整備工事 | 八戸駐屯地 弘前駐屯地 (青森県) 岩手駐屯地 (岩手県) | 14カ月 | 令和8年1月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | 【八戸駐屯地、弘前駐屯地、岩手駐屯地】 通信網整備に係る通信工事、電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月11日 | 9月30日 | 12月12日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 4 | 多賀城外(7)構内通信線路等整備工事 | 多賀城駐屯地 大和駐屯地 反町分屯地 霞目駐屯地 船岡駐屯地 (宮城県) | 14カ月 | 令和8年1月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | 【多賀城駐屯地、大和駐屯地、反町弾薬支処、霞目駐屯地、船岡駐屯地】 通信網整備に係る通信工事、電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月18日 | 10月2日 | 12月16日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 5 | 仙台外(7)照明設備更新工事 | 仙台駐屯地 大和駐屯地 王城寺原演習場 反町分屯地 多賀城駐屯地 船岡駐屯地 (宮城県) | 7カ月 | 令和7年9月 | 電気工事 | 【仙台駐屯地、大和駐屯地、王城寺原演習場、反町分屯地、多賀城駐屯地、船岡駐屯地】 LED整備に係る電気工事 | 価格競争 | 2/四半期 | 2/四半期 | 3/四半期 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------|--|------|---------|----------------------|--|------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 6 | 霞目(7)格納庫新設等電気その他工事 | 霞目駐屯地 (宮城県) | 28カ月 | 令和7年11月 | 電気工事 | 格納庫(S造平屋建 約2,700m ²)新設に係る電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月11日 | 9月30日 | 12月12日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 7 | 福島外(7)構内通信線路等整備工事 | 福島駐屯地 郡山駐屯地 (福島県) | 14カ月 | 令和8年1月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | 【福島駐屯地、郡山駐屯地】 通信網整備に係る通信工事、電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月25日 | 10月9日 | 12月17日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 8 | 福島外(7)照明設備更新工事 | 福島駐屯地 福島射撃場 郡山駐屯地 布引山演習場 (福島県) | 7カ月 | 令和7年9月 | 電気工事 | 【福島駐屯地、福島射撃場、郡山駐屯地、布引山演習場】 LED整備に係る電気工事 | 価格競争 | 7月10日 | 7月25日 | 9月30日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 9 | 海自大湊外(7)照明設備更新工事 | 大湊地区総監部 大湊航空基地 (青森県) | 26カ月 | 令和8年1月 | 電気工事 | 【大湊地区総監部、大湊航空基地】 LED整備に係る電気工事 | 価格競争 | 9月25日 | 10月9日 | 12月4日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 10 | 海自八戸(7)飛行場灯火設備更新工事 | 八戸航空基地 (青森県) | 26カ月 | 令和8年10月 | 電気工事 | 飛行場航空灯火のLED整備に係る電気工事 ・詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 6月26日 | 8月8日 | 11月18日 | 工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------|---------------------------------------|------|--------|----------------------|---|------------------------------|-------|---------------|--------|---|
| 11 | 海自八戸外(7)車庫新設等電気その他工事 | 八戸航空基地 青森県八戸市 八戸駐屯地 (青森県) | 29カ月 | 令和8年1月 | 電気工事 | 【八戸航空基地】 車庫(S造平屋建/RC造2階建 約3,300m ²)新設に係る電気工事、通信工事 LED整備に係る電気工事 【青森県八戸市】 宿舍受水槽新設に係る電気工事 【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約8,400m ²)新設に係る電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 10月2日 | 10月17日 | 12月24日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 12 | 三沢(7)構内通信線路等整備その他工事 | 三沢基地 (青森県) | 5カ月 | 令和8年1月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | ・基地警備システム通信管路等新設に係る通信工事、電気工事 ・基地内ネットワーク通信管路等新設に係る通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 10月2日 | 10月17日 | 12月24日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 13 | 三沢外(7)格納庫改修等電気その他工事 | 三沢基地 天間林無線中継所 野辺地無線中継所 (青森県) | 14カ月 | 令和8年4月 | 電気工事 | 【三沢基地】 ・格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約6,200・m ²)電源改修に係る電気工事 ・隊舎(RC造2階建 約780m ²)新設に係る電気工事、通信工事 ・局舎(SRC造 地上2階建/地下1階建 約3,000m ²)、局舎(RC造平屋建/地下1階建 約1,000m ²)改修に係る電気工事、通信工事 【天間林無線中継所】 局舎(RC造2階建 約170m ²)改修に係る電気工事 【野辺地無線中継所】 局舎(RC造2階建 約170m ²)改修に係る電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 10月2日 | 10月17日 | 12月25日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------------------|-----------------------------|------|--------|----------------------|--|------------------------------|--------|---------------|--------|--|
| 14 | 三沢(7)照明設備更新工事 | 三沢基地 (青森県) | 9カ月 | 令和7年9月 | 電気工事 | LED整備に係る電気工事 | 価格競争 | 7月10日 | 7月25日 | 9月30日 | 工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| 15 | 加茂外(7)構内通信線路等整備工事 | 加茂分屯基地 秋田駐屯地 (秋田県) | 11カ月 | 令和8年4月 | 電気通信工事 又は 電気工事 | 【加茂分屯基地】 基地警備システム通信管路等新設に 係る通信工事、電気工事 【秋田駐屯地】 通信網整備に係る通信工事、電気工 事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 10月30日 | 11月14日 | 2月3日 | 工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| 16 | 加茂(7)電力監視装置更新工事 | 加茂分屯基地 (秋田県) | 26カ月 | 令和8年4月 | 電気工事 | ・受配電施設中央監視装置新設等 ・詳細図等作成業務一式(電力監視装 置) | 総合評価方式 施工能力評価型 | 6月26日 | 8月8日 | 10月21日 | 工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 設計施工一括発注方式 |
| 17 | 松島(7)照明設備更新工事 | 松島基地 (宮城県) | 9カ月 | 令和7年9月 | 電気工事 | LED整備に係る電気工事 | 価格競争 | 7月17日 | 8月1日 | 10月7日 | 工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| 18 | 大滝根山外(7)警衛所新設電気その他 工事 | 大滝根山分屯基地 布引山演習場 (福島県) | 29カ月 | 令和8年1月 | 電気工事 | 【大滝根山分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約120m ²)新 設に係る電気工事、通信工事 【布引山演習場】 屋外便所(RC造平屋建 約70m ²)4 棟新設に係る電気工事 ・詳細図等作成業務一式 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 10月9日 | 10月24日 | 1月14日 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| 19 | 装備下北(7)整備場新設電気工事 | 下北試験場 (青森県) | 6カ月 | 令和7年9月 | 電気工事 | 射場補機室(RC造平屋建 約300m ²) 新設に係る電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 6月12日 | 6月26日 | 9月10日 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------|-----------------------|------|---------|-----|---|-------------------|-------|---------------|--------|---|
| 1 | 青森(7)倉庫新設機械工事 | 青森駐屯地 (青森県) | 26カ月 | 令和8年1月 | 管工事 | 倉庫(S造5階建 約13,700m ²)新設に係る機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 8月21日 | 9月4日 | 11月20日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 追加工事あり |
| 2 | 青森(7)宿舎改修機械工事 | 青森県青森市 | 17カ月 | 令和8年1月 | 管工事 | 宿舎(RC造4階建 約1,400m ²)改修に係る機械工事 | 総合評価方式 競争参加向上型 | 7月24日 | 8月7日 | 10月28日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 3 | 青森外(7)宿舎空調設備整備工事 | 青森県青森市、弘前市、八戸市 | 17カ月 | 令和7年10月 | 管工事 | 【青森県青森市、弘前市、八戸市】宿舎空調設備整備に係る機械工事 | 価格競争 | 7月10日 | 7月25日 | 9月30日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 4 | 陸自八戸(7)空調設備整備機械その他工事 | 八戸駐屯地 (青森県) | 17カ月 | 令和7年10月 | 管工事 | 隊舎(RC造5階建 約8,900m ²)、隊舎(RC造5階建 約8,900m ²)、隊舎(RC造3階建 約2,000m ²)、庁舎(RC造2階建 約1,800m ²)の空調設備改修に係る機械工事、電気工事、建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 7月10日 | 7月25日 | 10月14日 | 工事規模:5億円以上8.1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 5 | 秋田外(7)宿舎空調設備整備工事 | 秋田県秋田市、男鹿市、岩手県下閉伊郡山田町 | 17カ月 | 令和7年10月 | 管工事 | 【秋田県秋田市、男鹿市、岩手県下閉伊郡山田町】宿舎空調設備整備に係る機械工事 | 価格競争 | 6月26日 | 7月10日 | 9月11日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------|---|------|---------|-----|---|-------------------|-------|---------------|--------|---|
| 6 | 大和外(7)空調設備整備機械その他工事 | 大和駐屯地 反町分屯地 船岡駐屯地 松島基地 仙台駐屯地 (宮城県) | 29カ月 | 令和8年1月 | 管工事 | 【大和駐屯地】 隊舎(RC造3階建 約1,700m ²)、食堂(S造平屋建 約1,200m ²)、受電所(RC造平屋建 約65m ²)の空調設備改修に係る機械工事、電気工事 【反町弾薬支処】 隊舎(RC造2階建 約1,400m ²)、隊舎(RC造2階建 約1,100m ²)の空調設備改修に係る機械工事 【船岡駐屯地】 隊舎(RC造4階建 約4,500m ²)、隊舎(RC造3階建 約2,800m ²)の空調設備改修に係る機械工事 ・詳細図等作成業務一式 【松島基地】 教場(平屋建 約700m ²)の空調設備改修に係る機械工事 【仙台駐屯地】 庁舎空調監視装置の改修に係る改修機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月18日 | 10月2日 | 12月16日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 7 | 多賀城(7)消火設備改修等機械その他工事 | 多賀城駐屯地 (宮城県) | 14カ月 | 令和8年1月 | 管工事 | 消火設備改修に係る機械工事、建築工事、土木工事、電気工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 7月24日 | 8月7日 | 10月28日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 8 | 仙台北(7)宿舎空調設備整備工事 | 宮城県仙台市、黒川郡大和町、多賀城市、柴田郡柴田町 (宮城県) | 17カ月 | 令和7年10月 | 管工事 | 【宮城県仙台市、黒川郡大和町、多賀城市、柴田郡柴田町】 宿舎空調設備整備に係る機械工事 | 価格競争 | 7月3日 | 7月17日 | 9月18日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 9 | 霞目(7)格納庫新設等機械工事 | 霞目駐屯地 (宮城県) | 28カ月 | 令和7年11月 | 管工事 | 格納庫(S造平屋建 約2,700m ²)新設に係る機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月11日 | 9月30日 | 12月12日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------|-----------------------------|------|---------|-----|---|------------------------------|-------|---------------|--------|--|
| 10 | 神町(7)空調設備整備等機械その他工事 | 神町駐屯地 (山形県) | 14カ月 | 令和8年1月 | 管工事 | ・食堂(SRC造2階建 約4,300m ²)、 隊舎(RC造3階建 約1,100m ²)、医 務室(RC造平屋建 約500m ²)、ボイ ラー室(SRC造平屋建 約360m ²)、局 舎(RC造平屋建 約120m ²)、作業所 (RC造平屋建て 約110m ²)の空調設 備改修に係る機械工事、建築工事 ・整備場(S造平屋建 約1,600m ²)、 整備場(S造平屋建 約1,100m ²)の ピット改修に係る建築工事、電気工 事、機械工事、土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月18日 | 10月2日 | 12月16日 | 工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| 11 | 神町(7)宿舍空調設備整備工事 | 山形県東根市 | 17カ月 | 令和7年10月 | 管工事 | 宿舍空調設備整備に係る機械工事 | 価格競争 | 7月3日 | 7月17日 | 9月18日 | 工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| 12 | 白河布引山外(7)便所新設機械工事 | 布引山演習場 大滝根山分屯基地 (福島県) | 29カ月 | 令和8年1月 | 管工事 | 【布引山演習場】 屋外便所(RC造平屋建 約70m ²)4 棟新設に係る機械工事 ・詳細図等作成業務一式 【大滝根山分屯基地】 警衛所(RC造平屋建 約120m ²)新 設に係る機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 9月25日 | 10月9日 | 12月17日 | 工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| 13 | 海自大湊(7)空調設備整備等機械その他工事 | 大湊地区総監部 (青森県) | 23カ月 | 令和8年4月 | 管工事 | 体育館(RC造3階建 約4,700m ²)、 隊舎(RC造4階建 約1,900m ²)、医 務室(RC造平屋建 約1920m ²)の空 調設備改修に係る機械工事、電気工 事、建築工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 9月25日 | 10月9日 | 12月18日 | 工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| 14 | 海自八戸外(7)車庫新設等機械工事 | 八戸航空基地 八戸駐屯地 (青森県) | 23カ月 | 令和8年4月 | 管工事 | 【八戸航空基地】 車庫(S造平屋建/RC造2階建 約3, 300m ²)新設に係る機械工事 【八戸駐屯地】 倉庫(S造2階建 約8,400m ²)新設 に係る機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 | 10月2日 | 10月17日 | 12月24日 | 工事規模:5億円以上8. 1億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|------------------|---------------------------------------|------|---------|-----|--|------------------------------|--------|---------------|--------|--|
| 15 | 三沢外(7)隊舎新設等機械工事 | 三沢基地 天間林無線中継所 野辺地無線中継所 (青森県) | 14カ月 | 令和8年4月 | 管工事 | 【三沢基地】 ・隊舎(RC造2階建 約780m ²)新設に係る機械工事 ・格納庫(S造平屋建/RC造3階建 約6,200・m ²)改修に係る機械工事 ・局舎(RC造6階建 約170m ²)改修に係る機械工事 【天間林無線中継所】 局舎(RC造2階建 約170m ²)改修に係る機械工事 【野辺地無線中継所】 局舎(RC造2階建 約170m ²)改修に係る機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 10月23日 | 11月7日 | 11月27日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 16 | 大滝根山外(7)宿舎空調設備工事 | 福島県福島市、郡山市、田村市 (福島県) | 17カ月 | 令和7年10月 | 管工事 | 【福島県福島市、郡山市、田村市】 宿舎空調設備整備に係る機械工事 | 価格競争 | 7月17日 | 8月1日 | 10月7日 | 工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 17 | 装備下北(7)整備場新設機械工事 | 下北試験場 (青森県) | 6カ月 | 令和7年9月 | 管工事 | 射場補機室(RC造平屋建 約300m ²)新設に係る機械工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 6月12日 | 6月26日 | 9月10日 | 工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 18 | 三沢(7)隊舎新設機械工事 | 三沢基地 (青森県) | 27カ月 | 令和7年12月 | 管工事 | 隊舎(RC造6階建 約10,000m ²)に係る機械工事 | 総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上) | 7月24日 | 9月11日 | 12月11日 | 工事規模:8.1億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【舗装工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------------------|-------------------------|------|--------|----------------------|---|------------------------------|--------|---------------|--------|---|
| 1 | 三沢米軍外(7)駐機場新設舗装等その他工事(その1) | 三沢米軍基地 三沢基地 (青森県) | 20カ月 | 令和8年4月 | 舗装工事 又は 土木一式工事 | 【三沢米軍基地】 駐機場新設に係る土木工事、電気工事 【三沢基地】 ・隊舎(RC造6階建 約10,000m ²)、隊舎(RC造2階建 約780m ²)新設に係る土木工事 ・局舎(RC造6階建 約170m ²)改修に係る土木工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 10月23日 | 11月7日 | 1月27日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| 2 | 三沢米軍(7)駐機場新設舗装その他工事(その2) | 三沢米軍基地 (青森県) | 20カ月 | 令和8年4月 | 舗装工事 又は 土木一式工事 | 駐機場新設に係る土木工事、電気工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 7月17日 | 8月1日 | 10月21日 | 工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)」 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

東北防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【解体工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------------|-----------------|------|--------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------|---|
| 1 | 三沢米軍(7)格納庫解体工事 | 三沢米軍基地 (青森県) | 15カ月 | 令和8年4月 | 解体工事 又は 建築一式工事 | 既設建物解体の建築工事、土木工 事、電気工事、機械工事、通信工事 | 総合評価方式 施工能力評価型 (地域評価型) | 7月31日 | 8月21日 | 11月4日 | 工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉 所型)」 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更が生じた工事については、番号欄を黄色で着色としています。また、変更・追加した箇所は赤字としています。