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低入札価格調査結果調書 

 

１ 調査対象工事名：体育館等補修工事  
２ 入  札  日：令和５年７月７日（金） 

３ 調査対象業者名：有限会社川﨑建設 

４ 調査概要 

５ 当該工事についての適正履行の有無：有 

６ 落札の決定：令和５年８月３日 落札決定 

調 査 事 項 調 査 結 果 

当該価格での入札理由 当工事に際し、工期の短縮を図れる可能性が高いため諸経

費の調整を行っているが、下請け業者からの見積もりを減

額した訳ではなく、自社の経費通りに計算した結果、今回

の入札額で入札した。 

入札価格の適切性 １ 共通仮設は自社で準備できるため、低額であることに

問題なし。 

２ 管理費については、現場での工期が約２か月と見込ま

れること等により低額であるが、必要な項目は積算され

ており、無理に低額にした理由は見当たらない。 

手持ち工事の状況と技

術者の適正配置 

工事期間中他の手持ち工事なし。 

手持ち資材、手持ち機

械の状況 

手持資材なし。手持ち機械なし。 

労務者の供給見通し 自社及び下請業者２社からのべ６１名の確保を見込んでお

り、問題なし。 

過去に施工した公共工

事の施工状況 

過去５年の間に１件の施工実績があり、施工状況について

も問題なし。 


