

令和5年9月5日

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 中村 匡利

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事名：基地プール改修工事
- 2 入札日：令和5年8月7日（月）
- 3 調査対象業者名：有限会社 中島製作所
- 4 調査概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	設計図書及び数量表の内容を十分に理解した上で、過去の同種工事の施工経験及び実績により施工に係る工数を大幅に削減することができ、また下請け業者との長年の取引実績及び信頼関係による安価な見積額を採用したことにより、今回の入札額となった。
入札価格の適切性	1 長年の取引実績と信頼関係のある業者との取引により安価に施工でき、工事費の削減が可能であることが確認できた。 2 管理費については適切に積算がなされており、近隣の地域での請負もあるため、より効率的に作業することができるので、管理費を低減することが可能であることが確認できた。 3 施工の内容及び数量等について十分に理解している。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	陸自 器材庫屋根補修工事及び空自 島松射場庁舎等建具改修工事を受注している。
手持ち資材、手持ち機械の状況	手持資材なし。機械の使用予定なし。
労務者の供給見通し	下請業者6社からのべ310名の確保が可能であり、下請業者は問題なく対応可能との回答である。
過去に施工した公共工事の施工状況	過去5年の間に3件の施工実績があり、施工状況についても問題なし。

- 5 当該工事についての適正履行の有無：有
- 6 落札の決定：令和5年9月7日 落札決定