

令和5年12月12日

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 中村 匡利

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事名：309等女子更衣室及びトイレ改修工事
- 2 入札日：令和5年11月10日（金）
- 3 調査対象業者名：株式会社よねざわ工業
- 4 調査概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	本工事の付近において複数現場を抱えており、労務費・交通費を削減している。また長年取引をしている業者から見積もりを協力してもらい低価格に抑えている。それを踏まえて、設計図書の意図を考慮した上で施工に不備が生じないと判断した額で入札した。
入札価格の適切性	1 実質的な工期1か月半～2か月程度で効率的に施工でき、また千歳基地周辺での工事を他に2件同時受注しているため費用の低減が図れていることが確認できた。 2 現場管理費及び一般管理費については低額ではあるものの、十分に利益を出せる見込みであることが確認できた。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	千歳基地でのシャワー室改修工事及び東千歳駐屯地でのシャッター補修工事を受注している。
手持ち資材、手持ち機械の状況	手持資材なし。
労務者の供給見通し	下請業者7社から19名の確保を予定している。
過去に施工した公共工事の施工状況	令和3年度に法務省発注工事の施工実績があり、施工状況についても問題なし。

- 5 当該工事についての適正履行の有無：有
- 6 落札の決定：令和5年12月13日 落札決定