令和5年7月13日
契約担当官
航空自衛隊第２補給処業務部
会計課長　　堀　江　充　弘

令和５年度発注予定工事

航空自衛隊第２補給処業務部会計課における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和５年７月１３日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	内装等補修工事	航空自衛隊岐阜基地	６か月	**２/四**	建築一式 内装仕上	内壁石こうボード張替え（塗装仕上げ） 116㎡ 軽量鉄骨天井ボード張替え　485.5㎡ 軽量鉄骨天井ボード張替え　30㎡ 床長尺シート張り　30㎡ 内壁クロス張替　45㎡ 洗面台の更新、電気工事一式、扉新設×１	一般	**２/四**	２/四	２/四	
2	トイレ補修工事	航空自衛隊岐阜基地	７か月	**２/四**	建築一式 管	１Ｆ・２Ｆ男子、女子トイレ 和風大便器から洋風便器へ更新×４ 洋風便器更新×４・トイレブース更新 小便器更新×８・手洗器更新×８ 給排水管更新一式 洋風便器撤去×１、設置×２ 給排水管敷設一式　天井・壁・床補修一式 軽量鉄骨天井更新 床（木軸組）撤去、壁改修　建具新設×１ 給排水管更新 洋風便器新設×３・洗面台新設×１ シャワーユニット新設×１ 軽量鉄骨天井更新　15㎡ 軽量鉄骨間仕切り撤去　7㎡ アルミ製建具撤去×２ 吊り戸設置×１　アルミ製建具設置×１ 電気工事一式	一般	**２/四**	**２/四**	**２/四**	

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は太字下線としています。

文書管理情報

文書管理者：第２補給処　業務部長		開示	部分開示	不開示
一元的な管理に責任を有する者：同上	作成時	○		
分類番号：Ａ－４０－０３４	区分：１２３４５６			
作成年月日：２０２３．７．１３				
取得年月日：	理由：			
保存期間：５年				
保存期間満了日：２０２９．３．３１				
本紙含め：５枚				
配布先：				

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
3	外壁等塗装工事	航空自衛隊岐阜基地	６か月	１/四	建築一式 左官 塗装 防水	外壁塗装 1,097.35㎡ 屋根塗装 2,058.24㎡ 屋上防水補修 640㎡ 外壁塗装 530㎡ 外壁塗装 460㎡ 外壁塗装 574㎡	一般	１/四	２/四	２/四	R5.8.9 入札
4	車両整備場及び体育館外壁等改修工事	航空自衛隊饗庭野分屯基地	３ヶ月	１/四	建築一式 左官 塗装 防水	屋根及び外壁塗装	一般	１/四	１/四	２/四	R5.7.4 落札決定
5	管制棟屋根防水等改修工事	航空自衛隊饗庭野分屯基地	３ヶ月	１/四	建築一式 塗装 防水	屋根防水、外壁補修、屋根及び外壁塗装	一般	１/四	１/四	１/四	R5.6.27 契約
6	門衛所及び油脂庫屋根改修工事	航空自衛隊饗庭野分屯基地	２か月	２/四	建築一式 左官 塗装 防水	屋根改修、外壁補修及び塗装	一般	２/四	２/四	２/四	
7	体育館外壁等塗装工事	航空自衛隊高蔵寺分屯基地	４か月	１/四	建築一式 左官 塗装 防水	外壁、アリーナ床塗装	一般	１/四	２/四	２/四	R5.8.31 入札
8	本部庁舎女性更衣室改修工事	航空自衛隊高蔵寺分屯基地	５か月	１/四	建築一式 内装仕上 管	シャワーユニット新設、衛生器具撤去新設、配管・間仕切壁一式	一般	１/四	１/四	１/四	R5.7.13 契約
9	隊庁舎トイレ等改修工事	航空自衛隊高蔵寺分屯基地	５か月	１/四	建築一式 内装仕上 管	衛生器具類・配管・間仕切り壁、電気設備改修	一般	１/四	２/四	２/四	R5.8.31 入札
10	隊舎等シャワーブース等改修工事	航空自衛隊饗庭野分屯基地	３ヶ月	２/四	建築一式 管	ユニットバス及びｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ更新	一般	２/四	２/四	２/四	

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	安井川宿舎柵改修工事	航空自衛隊饗庭野分屯基地	３か月	１/四	土木一式 とび・土工・コンクリート	外柵更新 支柱・金網柵　166m 基礎ブロック　76.5m	一般	１/四	２/四	２/四	**R5.7.26開札**
2	工作器材基礎コンクリート工事	航空自衛隊岐阜基地	５か月	**２/四**	土木一式 とび・土工・コンクリート	既設土間コンクリート撤去・土間掘削 ①2000×2500×120 ②9000×6000×120 コンクリート打設・鉄筋組 ①2000×2500×600 ②9000×6000×600 撤去コンクリート産廃処分	一般	**２/四**	２/四	２/四	

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は太字下線としています。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	空調機補修工事	航空自衛隊岐阜基地	９か月	１/四	管 機械器具設置 電気	空調機更新（ACM-1～4系統） 室外機４基、室内機１４基 空調機更新（ACP-1、4、5系統） 室外機３基、室内機９基	一般	１/四	１/四	１/四	R5.7.6 契約
2	埋設配管等補修工事	航空自衛隊岐阜基地	３か月	３/四	土木一式 管	埋設給水配管敷設　149m 仕切弁桝設置７組 土工事一式、舗装工事一式	一般	２/四	３/四	３/四	
3	給湯配管等補修工事	航空自衛隊岐阜基地	９か月	１/四	管	給湯配管及び蒸気管更新　100m 軽量鉄骨天井更新　130㎡ 給水配管更新　100m、給湯配管更新100m シャワー付混合栓・鏡更新　75組 カランバック補修一式	一般	１/四	２/四	２/四	R5.8.2 入札
4	宿舎風呂釜等補修工事	航空自衛隊岐阜基地	８か月	１/四	管 機械器具設置 電気	三井山宿舎Ｂ棟（１６戸） 浴槽及び給湯器一式 三井山宿舎Ｈ棟（１５戸） 浴槽及び給湯器一式	一般	１/四	１/四	１/四	R5.6.28 落札決定
5	庁舎地区蒸気配管更新工事	航空自衛隊饗庭野分屯基地	３か月	２/四	建築一式 管	配管更新	一般	２/四	２/四	２/四	R5.9.13 入札
6	運用地区貯水槽更新工事	航空自衛隊饗庭野分屯基地	３か月	２/四	管	貯水槽更新	一般	２/四	２/四	２/四	

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は太字下線としています。

【電気工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	架空線補修工事	航空自衛隊岐阜基地	６か月	１/四	電気 電気通信	南５号線 架空線200ｍ埋設化工事	一般	１/四	２/四	２/四	R5.8.2 入札
2	電力線更新工事	航空自衛隊饗庭野分屯基地	１か月	２/四	電気 電気通信	高圧ケーブル更新 高圧架橋ポリエチレンケーブル930.5ｍ 引下げ用ケーブル　6ｍ 対電圧試験　一式	一般	２/四	２/四	２/四	
3	高圧ケーブル等更新工事	航空自衛隊高蔵寺分屯基地	２か月	１/四	電気 電気通信	高圧電力線更新 高圧ケーブル　80ｍ	一般	１/四	１/四	２/四	R5.7.14 入札

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は太字下線としています。