

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

海上自衛隊における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年10月3日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工 事 名	場 所	期 間	種 別	工 事 概 要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
1	4月	第2浮桟橋整備	大湊地方 総監部	約5カ月	港湾 塗装 建築一式	老朽浮桟橋の整備	○		●					○			役務契約に変更
2	4月	第25航空隊隊員浴室補修工事	第25航空隊	約3カ月	建築一式	浴室タイル・浴槽FRP防水・給湯・給水配管補修工事	○		●								
3	4月	下北海洋観測所厨房動力盤等更新及びその他工事	下北海洋観測所	約6カ月	電気	厨房等の動力盤更新	○		●								
4	4月	大湊警備隊倉庫改修工事	大湊地方 総監部	約3カ月	建築一式	倉庫の補修	○		●					○			工事件名変更
5	4月	大湊造修補給所本工場大扉補修工事	大湊地方 総監部	約3カ月	建築一式	扉レール等の補修	○			○				◎			公告時期変更 2/四→1/四 工事件名変更
6	4月	大湊弾薬整備補給所調整場扉補修工事	大湊地方 総監部	約3カ月	建築一式	扉等の整備	○		●					○			公告時期変更 2/四→1/四 工事件名変更
7	4月	大湊地方総監部正門等整備工事	大湊地方 総監部	約3カ月	建築一式	扉等の整備	○		●					○			公告時期変更 2/四→1/四 工事件名変更
8	7月	施設作業所横蒸気管補修工事	大湊地方 総監部	約2カ月	管	蒸気管の補修	○		●								追加
9	10月	試験用停弾堤B500海側補修	下北試験場	約7カ月	土木一式	停弾堤補修	○				○						追加
10	10月	大湊システム通信隊電源整備	大湊地方 総監部	約4カ月	電気	配電盤等の整備	○				○						追加
		— 以下余白 —															