

平成30年度発注工事(追加・変更)

海上自衛隊における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成31年1月8日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工 事 名	場 所	期 間	種 別	工 事 概 要	入札方法等		公告時期				取消	変更	分割	合併	備 考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
1	4月	機体整備場等空調機補修	鹿屋基地	3ヶ月	電気	空調機の更新等	○		●								工事規模： 3,000万未満
2	4月	管制塔空調機補修	鹿屋基地	3ヶ月	電気	空調機の更新等	○			●							工事規模： 3,000万未満
3	4月	電源設備補修	鹿屋基地	2ヶ月	電気	装置用電源補修	○		●								工事規模： 3,000万未満
4	4月	体育館天井中央部ダクト換気扇交換	鹿音所	2ヶ月	機械設備	換気扇の交換等	○			●							工事規模： 3,000万未満
5	4月	基地内マーキング整備	鹿屋基地	4ヶ月	土木	駐機場等の標識塗装	○			●							工事規模： 3,000万未満
6	4月	消防設備補修	鹿屋基地	3ヶ月	電気 消防設備	消防設備の部品交換等	○		●								工事規模： 3,000万未満
7	4月	通信設備補修	えびの	2ヶ月	電気	通信機器等の電源工事	○			●							工事規模： 3,000万未満
8	4月	保護継電器の換装	えびの	2ヶ月	電気	高圧用保護継電器の交換	○						○				工事規模： 3,000万未満
9	4月	宿舎内装補修	鹿屋基地	3ヶ月	建築	居室床・天井板等の補修	○			●							工事規模： 3,000万未満
10	4月	隊員食堂屋根軒下補修	鹿屋基地	2ヶ月	建築	屋外軒下補修	○			●							工事規模： 3,000万未満
11	4月	基地内建具補修	鹿屋基地	3ヶ月	建築 建具	建物建具の交換	○				●			○			工事規模： 3,000万未満
12	4月	局舎防水その他補修	鹿屋基地	3ヶ月	防水 建築	防水・室内天井等補修	○				●			○		○	工事規模： 3,000万未満
13	4月	部品庫天井その他補修	鹿屋基地	3ヶ月	建築	腰壁・室内天井等補修	○				●			○			工事規模： 3,000万未満

[illegible]