

令和6年度発注予定工事

鹿屋航空基地(防衛省発注機関名)における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	基地内トイレ改修	鹿屋航空基地	3ヶ月	令和6年10月	建築一式工事 管工事	体育館、格納庫等の衛生設備(トイレ) 補修工事	一般競争	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3千万円未満
2	基地内トイレ改修その2	鹿屋航空基地	5ヶ月	令和6年10月	建築一式工事 管工事	隊舎、格納庫等の衛生設備(トイレ)増 設及び改修工事	一般競争	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3千万円未満
3	鹿児島音響測定所レール補修	鹿児島音響測定所	5ヶ月	令和6年9月	建築一式工事	鹿音所代船用台車レールの一部交換 補修工事	一般競争	1/四半期	1/四半期	1/四半期	工事規模:3千万円未満
4	受信所屋根防水補修	根占受信所	3ヶ月	令和6年11月	建築一式工事 防水工事	屋根防水補修工事	一般競争	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3千万円未満
5	基地内建具補修	鹿屋航空基地	3ヶ月	令和6年11月	建築一式工事	基地内の建具等補修	一般競争	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3千万円未満
6	基地内シャッター補修	鹿屋航空基地	4ヶ月	令和6年10月	建築一式工事	基地内のシャッター設備補修	一般競争	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3千万円未満
7	格納庫屋根防水補修	鹿屋航空基地	3ヶ月	令和6年11月	建築一式工事 防水工事	屋根防水補修工事	一般競争	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:3千万円未満

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

鹿屋航空基地(防衛省発注機関名)における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

鹿屋航空基地(防衛省発注機関名)における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	基地内変圧器交換	鹿屋航空基地	6ヶ月	令和6年8月	電気工事	基地内の変圧器等高圧受電設備の交換工事	一般競争	1/四半期	1/四半期	1/四半期	工事規模:3千万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定工事

鹿屋航空基地(防衛省発注機関名)における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	蒸気配管設置等	鹿屋航空基地	6ヶ月	令和6年9月	建築一式工事 管工事	基地内の架空式蒸気配管100m程度 の新設	一般競争	1/四半期	1/四半期	1/四半期	工事規模:3千万円以上1億円未満
2											
3											
4											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。