

平成29年度発注工事

海上自衛隊における平成29年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成29年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

番号	公表 時期	工 事 名	場 所	期 間	工 事 概 要	入札方法等		公告時期				備 考
						一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四	
1	4月	飛行場灯台灯具補修	鹿屋基地	4ヶ月	RB-P型飛行場灯台(断芯表示灯含む)の更新	○		○				工事規模: 3,000万未満
2	4月	ハロゲン化物消火設備用ハロンガス容器換装	えびの	4ヶ月	ハロンガス容器の換装	○		○				工事規模: 3,000万未満
3	4月	新生AB・東4号棟宿舍内装補修	鹿屋基地	4ヶ月	居室および浴室天井等の補修、フローリング等の補修	○		○				工事規模: 3,000万未満
4	4月	史料館通用門防護柵設置	鹿屋基地	4ヶ月	上下式防護柵の新設工事	○		○				工事規模: 3,000万未満
5	4月	庁舎玄関外4箇所扉補修	鹿音所	3ヶ月	玄関鋼製扉の交換	○		○				工事規模: 3,000万未満
6	4月	5ビル1階居室及び廊下西側の天井補修	鹿屋基地	4ヶ月	腐食天井材の張替え補修	○		○				工事規模: 3,000万未満
7	4月	太陽光パワーコンディショナー修理	鹿屋基地	4ヶ月	太陽光設備の補修	○		○				工事規模: 3,000万未満
8	4月	8号、9号隊舎冷却塔修理	鹿屋基地	5ヶ月	隊舎冷却塔の修理	○			○			工事規模: 3,000万未満
9	4月	基地建具換装	鹿屋基地	4ヶ月	タワー電源室その他、破損鋼製建具・シャッターの交換	○			○			工事規模: 3,000万未満
10	4月	食堂その他冷蔵庫・空調機補修	鹿屋基地	4ヶ月	食堂その他の空調機換装	○			○			工事規模: 3,000万未満
11	4月	串良送信所機械室空調機の換装	串良送信所	4ヶ月	串良送信所の空調機(7.5kW)の換装	○			○			工事規模: 3,000万未満
12	4月	火工品庫のブロック塀の改修	鹿屋基地	4ヶ月	ブロック塀の改修工事	○			○			工事規模: 3,000万未満
13	4月	新装置導入に伴う電源工事	鹿屋基地	4ヶ月	電源盤新設工事	○			○			工事規模: 3,000万未満
14	4月	受配電設備補修(閃光灯QB換装)	鹿屋基地	5ヶ月	屋外QBおよび閃光用管制器の換装	○			○			工事規模: 3,000万未満
15	4月	格納庫屋根補修	鹿屋基地	4ヶ月	格納庫サイドショップの屋根の補修	○			○			工事規模: 3,000万未満
16	4月	ヘリスポット等区画線変更	鹿屋基地	4ヶ月	エプロン地区区画線の除去および新設	○			○			工事規模: 3,000万未満

17	4月	器材整備場トイレ設備補修	鹿屋基地	4ヶ月	整備場のトイレの間仕切り他 衛生設備更新工事	○			○			工事規模： 3,000万未満
18	4月	浴場カラン部漏水補修	鹿屋基地	4ヶ月	浴場配管補修および内装補 修	○			○			工事規模： 3,000万未満
19	4月	消防設備補修	鹿屋基地	4ヶ月	受信機盤その他不具合補修	○			○			工事規模： 3,000万未満
20	4月	格納庫サイドショップ内装補修	鹿屋基地	5ヶ月	サイドショップ模様替工事	○			○			工事規模： 3,000万未満
21	4月	管制塔3階屋上防水工事	鹿屋基地	4ヶ月	管制塔屋上防水改修工事	○			○			工事規模： 3,000万未満