

平成２９年度発注予定工事（変更・追加）

防衛大学校における平成２９年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成２９年７月３日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表 時期	工 事 名	場 所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							一般	企画	１／四	２／四	３／四	４／四					
１	４月	走水訓練場研修所空調機更新	防衛大学校	３ヶ月	管工事	空調機の更新	○		●								工事規模： ２千万円未満
２	４月	実験棟Ｅ棟空調機更新	防衛大学校	３ヶ月	管工事	空調機の更新	○		●								工事規模： ２千万円未満
３	４月	総合体育館防水補修	防衛大学校	３ヶ月	防水工事	屋根防水及び外壁補修	○		○					◎			工事規模： ２千万円未満 公告時期変更 番号３－１へ
3-1	7月	総合体育館防水補修	防衛大学校	3ヶ月	防水工事	屋根防水及び外壁補修	○				○						工事規模： 2千万円未満
４	４月	走水宿舍Ｅ棟建具改修	防衛大学校	５ヶ月	建具工事	アルミ製建具の改修	○		○					◎			工事規模： ２千万円以上５千万 円未満 公告時期変更 番号４－１へ
4-1	7月	走水宿舍E棟建具改修	防衛大学校	5ヶ月	建具工事	アルミ製建具の改修	○			○							工事規模： 2千万円以上5千 万円未満
５	４月	総合実験棟Ｅ棟床改修	防衛大学校	１ヶ月	建築一式工事	土間撤去後機械基礎新設	○			○							工事規模： ３千万円未満
６	４月	学生舎洗濯室等改修	防衛大学校	６ヶ月	管工事	便所改修	○			○							工事規模： ２千万円未満
７	４月	総合体育館照明設備改修	防衛大学校	７ヶ月	電気工事	照明設備の改修	○			○							工事規模： ２千万円未満
８	４月	ボイラー（２９年度）整備	防衛大学校	３ヶ月	管工事	ボイラー整備	○				○						工事規模： ２千万円未満
９	４月	人文科学館空調機更新	防衛大学校	３ヶ月	管工事	空調機の更新	○				○						工事規模： ２千万円未満
10	４月	武道場照明設備改修	防衛大学校	４ヶ月	電気工事	照明設備の改修	○				○						工事規模： ２千万円未満
11	４月	図書館冷温水発生機整備	防衛大学校	１ヶ月	管工事	冷温水発生機整備	○					○					工事規模： ２千万円未満

平成 2 9 年度発注予定工事（変更・追加）

防衛大学校における平成 2 9 年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成 2 9 年 7 月 3 日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表 時期	工 事 名	場 所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							一般	企画	1 / 4	2 / 4	3 / 4	4 / 4					
12	7 月	球技体育館換気改修	防衛大学校	1 ヶ月	電気工事	換気設備改修	○				○						工事規模： 2 千万円未満