

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

中国四国防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年7月2日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号について、今回対象は◎、前回までを○で表示。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	松山(30)保管庫新設建築その他工事	松山駐屯地	10ヵ月	建築一式工事	保管庫(RC造 平屋建て 約110m2)新設建築・土木工事	○				○						工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月
2	4月	松山(30)保管庫新設設備工事	松山駐屯地	10ヵ月	電気工事	保管庫(RC造 平屋建て 約110m2)新設電気・機械・通信工事	○				○						工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月
3	4月	出雲(30)隊庁舎等改修設備その他工事	出雲駐屯地	14ヵ月	電気通信工事	構内交換設備改修・構内情報通信網設備改修建築・電気・機械・通信工事	○				○						工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月
4	4月	米子(30)倉吉地域事務所庁舎改修電気その他工事	倉吉市	6ヵ月	電気工事	倉吉地方合同庁舎内事務室 約70m2改修建築・電気・機械工事	○		○					◎			工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事件名変更 番号4-1へ
4-1	7月	倉吉(30)庁舎改修電気その他工事	倉吉市	6ヵ月	電気工事	倉吉地方合同庁舎内事務室 約70m2改修建築・電気・機械工事	○		●								工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
5	4月	米子(30)宿舎公共下水接続工事	米子市	12ヵ月	土木一式工事	公共下水接続等建築・土木・電気工事	○			○				◎			工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:7月 工事件名変更 番号5-1へ
5-1	7月	米子(30)宿舎公共下水整備工事	米子市	12ヵ月	土木一式工事	公共下水接続等建築・土木・電気工事	○			○							工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:7月
6	4月	善通寺(30)高松地本庁舎等解体工事	高松市	10ヵ月	とび・土 エ・コンク リート工事	庁舎(RC造 3階建て 約440m2)ほか2棟解体建築・土木・電気・機械・通信工事	○				○			◎			工事規模:5千万以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月 工事件名・工事概要変更 番号6-1へ
6-1	7月	高松(30)香川地本庁舎等解体工事	高松市	10ヵ月	とび・土 エ・コンク リート工事	庁舎(RC造 3階建て 約440m2)ほか1棟解体建築・土木・電気・機械・通信工事	○				○						工事規模:5千万以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

中国四国防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年7月2日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号について、今回対象は◎、前回までを○で表示。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
7	4月	山口(30)萩地域事務所庁舎改修機械 その他工事	萩市	5カ月	管工事	萩地方合同庁舎内事務室 約100m2改修建築・ 電気・機械・通信工事	○		○					◎			工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事件名変更 番号7-1へ
7-1	7月	萩(30)庁舎改修建築その他工事	萩市	5カ月	管工事	萩地方合同庁舎内事務室 約100m2改修建築・ 電気・機械・通信工事	○		●								工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
8	4月	呉(30)吉浦係留施設整備土木その他 工事	呉地方総 監部吉浦 貯油所	9カ月	土木一式 工事	ドルフィン整備工事	○		●								工事規模:3億円以上6.8億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 受付期限:7月19日
9	4月	呉(30)病院改修等建築その他工事	呉地方総 監部から す小島訓 練場、呉地 方総監部	16カ月	建築一式 工事	病院MRI室 約40m2等改修建築・電気・機械工 事	○			○							工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:8月
10	4月	呉(30)宿舎改修建築工事	呉市	7カ月	建築一式 工事	宿舎(RC造 4階建て 約980m2)等改修建築工 事	○		●								工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 受付期限:7月5日
11	4月	1術科(30)既設建物解体工事	第1術科 学校	10カ月	とび・土 工・コンク リート工事	講堂(RC造 3階建て 約7,650m2)解体建築・ 土木・電気・機械・通信工事	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月
12	4月	1術科(30)宿舎外壁改修建築工事	第1術科 学校	7カ月	建築一式 工事	宿舎(RC造 2階建て 約530m2)外壁改修建築 工事	○			○				◎			工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:7月 工事規模変更 番号12-1へ
12- 1	7月	1術科(30)宿舎外壁改修建築工事	第1術科 学校	7カ月	建築一式 工事	宿舎(RC造 2階建て 約530m3)外壁改修建築 工事	○			○							工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:7月
13	4月	小月(30)華山局舎改修建築その他工 事	小月基地 華山送信 所	11カ月	建築一式 工事	局舎(RC造 2階建て 約120m2)改修建築・電 気・機械・通信工事	○		●								工事規模:3千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
14	4月	小月(30)宿舎外壁改修建築工事	山陽小野 田市	6カ月	建築一式 工事	宿舎(RC造 4階建て 約2,100m2)外壁改修建 築工事	○			○							工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:7月

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

中国四国防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年7月2日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号について、今回対象は◎、前回までを○で表示。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
15	4月	小月(30)宿舍浄化槽改修等工事	山陽小野田市	16カ月	土木一式工事	浄化槽改修等土木・電気・機械工事	○		●								工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 受付期限:7月5日
16	4月	徳島(30)航空灯火電源施設改修電気 その他工事	徳島航空基地	11カ月	電気工事	局舎(RC造 平屋建て 約290m2)改修建築・電気工事、航空灯火改修工事	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:9月 公告予定月変更 番号16-1へ
16-1	7月	徳島(30)航空灯火電源施設改修電気 その他工事	徳島航空基地	11カ月	電気工事	局舎(RC造 平屋建て 約290m3)改修建築・電気工事、航空灯火改修工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:8月
17	4月	小松島(30)既設建物解体等工事	小松島航空基地	6カ月	とび・土工・コンクリート工事	事務室(RC造 平屋建て 約130m2)ほか4棟の解体建築・土木・電気・機械・通信工事	○			○							工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:7月
18	4月	美保(30)駐機場新設舗装等工事(その1)	美保基地	27カ月	ほ装工事	駐機場コンクリート舗装工事	○			○				◎			工事規模:3億円以上6.8億円未満 一括審査方式 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:7月 期間・公告予定月変更 番号18-1へ
18-1	7月	美保(30)駐機場新設舗装等工事(その1)	美保基地	23カ月	ほ装工事	駐機場コンクリート舗装工事	○			○							工事規模:3億円以上6.8億円未満 一括審査方式 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:9月 週休2日制工事(受注者希望型)
19	4月	美保(30)駐機場新設舗装等工事(その2)	美保基地	27カ月	ほ装工事	駐機場コンクリート舗装工事	○			○				◎			工事規模:3億円以上6.8億円未満 一括審査方式 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:7月 期間・公告予定月変更 番号19-1へ
19-1	7月	美保(30)駐機場新設舗装等工事(その2)	美保基地	23カ月	ほ装工事	駐機場コンクリート舗装工事	○			○							工事規模:3億円以上6.8億円未満 一括審査方式 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:9月 週休2日制工事(受注者希望型)
20	4月	美保(30)駐機場航空灯火整備工事	美保基地	27カ月	電気工事	航空灯火整備工事	○			○				◎			工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間・公告時期・工事規模変更 番号20-1へ

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

中国四国防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年7月2日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号について、今回対象は◎、前回までを○で表示。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
20-1	7月	美保(30)駐機場航空灯火整備工事	美保基地	25カ月	電気工事	航空灯火整備工事	○			○							工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:8月
21	4月	美保(30)燃料配管整備工事	美保基地	28カ月	管工事	燃料配管整備工事	○		○					◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間・公告時期変更 番号21-1へ
21-1	7月	美保(30)燃料配管整備工事	美保基地	25カ月	管工事	燃料配管整備工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:8月
22	4月	美保(30)特高受電所新設建築その他工事	美保基地	32カ月	建築一式工事	特高受電所(RC造 平屋建て 約440m2)新設にかかる建築・土木工事 詳細図作成業務一式	○		○					◎			工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:7月 公告時期変更 番号22-1へ
22-1	7月	美保(30)特高受電所新設建築その他工事	美保基地	32カ月	建築一式工事	特高受電所(RC造 平屋建て 約440m2)新設にかかる建築・土木工事 詳細図作成業務一式	○			○							工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:7月 週休2日制工事(受注者希望型)
23	4月	美保(30)特高受電所整備工事	美保基地	33カ月	電気工事	特高受電設備新設工事、特高受電所(RC造 平屋建て約440m2)新設にかかる電気・機械・通信工事	○			●							工事規模:3億円以上6.8億円未満 設計施工一括発注方式 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
24	4月	美保(30)構内配電線路整備工事	美保基地	27カ月	電気工事	構内配電線路工事	○									○	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%) 公告予定月:12月
25	4月	美保(30)中央監視装置整備工事	美保基地	29カ月	電気工事	中央監視装置新設工事	○									○	工事規模:3億円以上6.8億円未満 設計施工一括発注方式 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:9月
26	4月	防府北(30)気象観測装置新設建築その他工事	防府北基地	16カ月	建築一式工事	鉄柱新設建築工事、構内配電線路工事、構内通信線路工事	○			○				◎			工事規模:2千万円以上5千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告時期変更 番号26-1へ

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

中国四国防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年7月2日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号について、今回対象は◎、前回までを○で表示。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
26-1	7月	防府北(30)気象観測装置新設建築その他工事	防府北基地	16カ月	建築一式工事	鉄柱新設建築工事、構内配電線路工事、構内通信線路工事	○			○							工事規模:2千万円以上5千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:7月
27	4月	防府南(30)厚生施設改修建築その他工事	防府南基地	6カ月	建築一式工事	厚生施設(RC造 平屋建て 約1,300m ²)改修建築・電気工事 詳細図作成業務一式	○			○				◎			工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事概要変更 番号27-1へ
27-1	7月	防府南(30)厚生施設改修建築その他工事	防府南基地	6カ月	建築一式工事	厚生施設(RC造 平屋建て 約1,300m ²)改修建築・電気工事	○			●							工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 受付期限:7月19日
28	4月	防府南(30)宿舍受水槽整備土木その他工事	防府市	7カ月	土木一式工事	受水槽整備土木・電気工事 詳細図作成業務一式	○			●							工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
29	4月	土佐清水(30)展開用地整備土木その他工事	土佐清水分屯基地	13カ月	土木一式工事	展開用地整備土木・電気・通信工事	○					○					工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月 週休2日制工事(受注者希望型)
30	4月	岩国試験所(30)試験棟1新設建築その他工事	岩国市	25カ月	建築一式工事	試験棟1(SRC造 2階建て 約7,900m ²)新設建築・電気・機械・通信工事	○					○					工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) I期工事 公告予定月:11月
31	4月	岩国試験所(30)受電所新設建築工事	岩国市	17カ月	建築一式工事	受電所(RC造 平屋建て 約320m ²)新設建築工事	○					○					工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:11月
32	4月	岩国飛行場(30)工場(0407)解体工事	岩国飛行場	3ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	建物解体工事	○			●							工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
33	4月	岩国飛行場(H30)飛行場雨水排水整備工事(その1)	岩国飛行場	8ヶ月	土木一式工事	滑走路緑地帯雨水排水等整備工事(夜間工事)	○			●							工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 一括審査方式

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

中国四国防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年7月2日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号について、今回対象は◎、前回までを○で表示。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
34	4月	岩国飛行場(H30)飛行場雨水排水整備工事(その2)	岩国飛行場	8ヶ月	土木一式工事	滑走路緑地帯雨水排水等整備工事(夜間工事)	○		●								工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 一括審査方式
35	4月	岩国飛行場(H30)外柵等整備工事	岩国飛行場	5ヶ月	土木一式工事	護岸・道路沿いの外柵等整備工事	○		○					◎			工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間変更 番号35-1へ
35-1	7月	岩国飛行場(H30)外柵等整備工事	岩国飛行場	2ヶ月	土木一式工事	護岸・道路沿いの外柵等整備工事	○		●								工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
36	4月	岩国飛行場(H30)道路等整備工事(その1)	岩国飛行場	7ヶ月	ほ装工事	基地内道路のアスファルト舗装工事	○		○					◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間変更 番号36-1へ
36-1	7月	岩国飛行場(H30)道路等整備工事(その1)	岩国飛行場	6ヶ月	ほ装工事	基地内道路のアスファルト舗装工事	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
37	4月	岩国飛行場(H30)飛行場雨水排水整備工事(その3)	岩国飛行場	7ヶ月	土木一式工事	滑走路緑地帯雨水排水等整備工事(夜間工事)	○		●								工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
38	4月	岩国飛行場(H30)外灯等整備工事	岩国飛行場	7ヶ月	電気工事	護岸・道路沿いの外灯等整備工事	○		○					◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間変更 番号38-1へ
38-1	7月	岩国飛行場(H30)外灯等整備工事	岩国飛行場	5ヶ月	電気工事	護岸・道路沿いの外灯等整備工事	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

中国四国防衛局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年7月2日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。 取止・変更・分割・合併の記号について、今回対象は◎、前回までを○で表示。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
39	4月	岩国飛行場(H30)道路等整備工事(その2)	岩国飛行場	7ヶ月	土木一式工事	基地内道路のアスファルト舗装工事、駐車場整備工事	○		○					◎			工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間、工事規模変更 番号39-1へ
39-1	7月	岩国飛行場(H30)道路等整備工事(その2)	岩国飛行場	6ヶ月	土木一式工事	基地内道路のアスファルト舗装工事、駐車場整備工事	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
40	4月	岩国飛行場(H30)敷地造成工事	岩国飛行場	4ヶ月	土木一式工事	敷地造成等工事	○		○				◎				工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
41	7月	岩国飛行場(30)飛行場雨水排水(1502)整備工事(1工区)	岩国飛行場	30ヶ月	土木一式工事	排水路整備	○		●								工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
42	7月	岩国飛行場(30)飛行場雨水排水(1502)整備工事(2工区)	岩国飛行場	29ヶ月	土木一式工事	排水路整備	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定月:7月
43	7月	岩国飛行場(30)藻場・干漏回復工事	岩国飛行場	27ヶ月	土木一式工事	C区域 覆砂・中詰(転炉スラグ)・捨石投入	○			○							工事規模:6.8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定月:9月
44	7月	呉(30)潜基隊隊舎改修機械その他工事	呉地方総監部潜水艦基地隊	8カ月	管工事	隊舎(RC造 3階建 約3,400m ²)改修の電気・機械・通信工事	○		●								工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)