

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年12月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	帯広(30)局舎新設建築その他工事	帯広駐屯地	10か月	建築一式工事	局舎 RC造平屋建 約110m2 建築工事、土木工事及び铁塔新設工事	○				○						工事規模:3千万円以上 1億円未満 役務的保証 (請負代金額の30%以上) 公告予定:11月「公共工事実績」公告予定、 公告時期変更1-1へ
1-1	12月	帯広(30)局舎新設建築その他工事	帯広駐屯地	9か月	建築一式工事	局舎 RC造平屋建 約110m2 建築工事、土木工事及び铁塔新設工事	○					○					工事規模:3千万円以上 1億円未満 役務的保証 (請負代金額の30%以上) 公告予定:1月8日 「公共工事実績」
2	4月	帯広(30)局舎新設電気その他工事	帯広駐屯地	10か月	電気通信工事	局舎 RC造平屋建 約110m2 付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○				○			◎			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証 (請負代金額の30%以上) 公告予定:11月 「公共工事実績」公告予定、 公告時期変更2-1へ
2-1	12月	帯広(30)局舎新設電気その他工事	帯広駐屯地	9か月	電気通信工事	局舎 RC造平屋建 約110m2 付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○					○					工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証 (請負代金額の30%以上) 公告予定:1月8日 「公共工事実績」
3	4月	標津(30)局舎新設等建築その他工事	標津分屯地	21か月	建築一式工事	局舎 RC造平屋建 約130m2 建築工事及び土木工事	○							◎			工事規模:3千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公告予定:11月「公共工事実績」公告予定、 公告時期変更3-1へ
3-1	12月	標津(30)局舎新設等建築その他工事	標津分屯地	20か月	建築一式工事	局舎 RC造平屋建 約130m2 建築工事及び土木工事	○										工事規模:3千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公告予定:1月11日 「公共工事実績」
4	4月	標津(30)局舎新設等機械その他工事	標津分屯地	21か月	管工事	局舎 RC造平屋建 約130m2 付帯機械設備工事、付帯電気設備工事及び付帯通信工事	○							◎			工事規模:3千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公告予定:11月「公共工事実績」公告予定、 公告時期変更4-1へ
4-1	12月	標津(30)局舎新設等機械その他工事	標津分屯地	20か月	管工事	局舎 RC造平屋建 約130m2 付帯機械設備工事、付帯電気設備工事及び付帯通信工事	○										工事規模:3千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公告予定:1月11日 「公共工事実績」

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年12月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
5	4月	釧路(30)庁舎耐震改修建築その他工事	釧路駐屯地	15か月	建築一式工事	庁舎改修 RC造3階建 約2,900m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○		○					○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 公告時期、公告予定変更5-1へ
5-1	6月	釧路(30)庁舎耐震改修建築その他工事	釧路駐屯地	15か月	建築一式工事	庁舎改修 RC造3階建 約2,900m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○			○				○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 公告時期、公告予定変更5-2へ
5-2	7月	釧路(30)庁舎耐震改修建築その他工事	釧路駐屯地	15か月	建築一式工事	庁舎改修 RC造3階建 約2,900m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○			○				○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型) 公告時期、公告予定変更5-3へ
5-3	10月	釧路(30)庁舎耐震改修建築その他工事	釧路駐屯地	15か月	建築一式工事	庁舎改修 RC造3階建 約2,900m ² 建築工事、付帯電気設備工事、付帯機械設備工事及び付帯通信工事	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(発注者指定型)「国内実績」
6	4月	遠軽(30)宿舍改修建築その他工事	遠軽駐屯地	15か月	建築一式工事	宿舍改修 RC造4階建 2棟、RC造5階建 1棟 建築工事及び付帯電気設備工事	○		○					○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期、公告予定変更6-1へ
6-1	6月	遠軽(30)宿舍改修建築その他工事	遠軽駐屯地	15か月	建築一式工事	宿舍改修 RC造4階建 2棟、RC造5階建 1棟 建築工事及び付帯電気設備工事	○			○				○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期、公告予定、備考の変更6-2へ

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年12月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
6-2	7月	遠軽(30) 宿舎改修建築その他工事	遠軽駐屯地	15か月	建築一式工事	宿舎改修 RC造4階建 2棟、RC造5階建 1棟 建築工事及び付帯電気設備工事	○			○				○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型) 公告時期、公告予定変更6-3へ
6-3	10月	遠軽(30) 宿舎改修建築その他工事	遠軽駐屯地	15か月	建築一式工事	宿舎改修 RC造4階建 2棟、RC造5階建 1棟 建築工事及び付帯電気設備工事	○				○			◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休2日制工事(受注者希望型)公告時期、公告予定変更6-4へ
6-4	12月	遠軽(30) 宿舎改修建築その他工事	遠軽駐屯地	10か月	建築一式工事	宿舎改修 RC造4階建 2棟、RC造5階建 1棟 建築工事及び付帯電気設備工事	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:12月20日 週休2日制工事(受注者希望型)
7	4月	釧路(30) 宿舎改修建築工事	釧路駐屯地	15か月	建築一式工事	宿舎改修 RC造4階建 1棟 建築工事	○			○				○			工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期、公告予定変更7-1へ
7-1	6月	釧路(30) 宿舎改修建築工事	釧路駐屯地	15か月	建築一式工事	宿舎改修 RC造4階建 1棟 建築工事	○			○				○			工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事件名、工事概要、工事規模変更7-2へ
7-2	7月	釧路(30) 宿舎改修建築その他工事	釧路駐屯地	15か月	建築一式工事	宿舎改修 RC造4階建 1棟 建築工事、付帯電気設備工事及び付帯機械設備工事	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告予定:8月10日 週休2日制工事(受注者希望型)
8	4月	根室(30) 東基地局舎新設等建築その他工事	根室分屯基地	17か月	建築一式工事	局舎 RC造平屋建 640m ² ほか7棟 建築工事及び土木工事	○			○				○			工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:9月 公告時期、公告予定変更8-1へ

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年12月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
8-1	10月	根室(30)東基地局舎新設等建築その他工事	根室分屯基地	17か月	建築一式工事	局舎 RC造平屋建 640m2 ほか7棟 建築工事及び土木工事	○							◎			工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:11月「公共工事実績」公告時期、公告予定変更8-2へ
8-2	12月	根室(30)東基地局舎新設等建築その他工事	根室分屯基地	21か月	建築一式工事	局舎 RC造平屋建 640m2 ほか7棟 建築工事及び土木工事	○										工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 申請期限:12月10日「公共工事実績」
9	4月	根室(30)東基地局舎新設等電気その他工事	根室分屯基地	17か月	電気工事又は電気通信工事	局舎 RC造平屋建 640m2 ほか7棟 付帯電気設備工事及び付帯通信工事	○			○				○			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:9月 公告時期、公告予定変更9-1へ
9-1	10月	根室(30)東基地局舎新設等電気その他工事	根室分屯基地	17か月	電気工事又は電気通信工事	局舎 RC造平屋建 640m2 ほか7棟 付帯電気設備工事及び付帯通信工事	○				○			◎			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:12月「公共工事実績」公告予定、公告時期変更9-2へ
9-2	12月	根室(30)東基地局舎新設等電気その他工事	根室分屯基地	19か月	電気工事又は電気通信工事	局舎 RC造平屋建 640m2 ほか7棟 付帯電気設備工事及び付帯通信工事	○							○			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:2月「公共工事実績」
10	4月	根室(30)東基地局舎新設等機械工事	根室分屯基地	17か月	管工事	局舎 RC造平屋建 640m2 ほか7棟 付帯機械設備工事	○			○				○			工事規模:3億円以上6億8千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)公告予定:9月 公告時期、公告予定変更10-1へ
10-1	10月	根室(30)東基地局舎新設等機械工事	根室分屯基地	17か月	管工事	局舎 RC造平屋建 640m2 ほか7棟 付帯機械設備工事	○				○			◎			工事規模:3億円以上6億8千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:12月「公共工事実績」公告予定公告時期変更10-2へ
10-2	12月	根室(30)東基地局舎新設等機械工事	根室分屯基地	20か月	管工事	局舎 RC造平屋建 640m2 ほか7棟 付帯機械設備工事	○							○			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告予定:1月9日「公共工事実績」

平成30年度発注予定工事（変更・追加）

帯広防衛支局における平成30年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成30年12月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示しています。 取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。 公告時期の●は公告済を示しています。

番号	公表時期	工事件名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
11	4月	根室外(30)局舎改修電気その他工事	根室分屯基地 網走分屯基地	9か月	電気工事	局舎改修 RC造平屋建ほか3棟 電気設備工事、建築工事及び通信工事	○				○						工事規模:2千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告 予定:11月「公共工事実績」公告時期、公告予定 変更11-1へ
11-1	12月	根室外(30)局舎改修電気その他工事	根室分屯基地 網走分屯基地	8か月	電気工事	局舎改修 RC造平屋建ほか3棟 電気設備工事及び通信工事	○				○						工事規模:2千万円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 公告 予定:12月13日「公共 工事実績」
12	7月	矢臼別(30)隊舎改修建築その他工事	別海駐屯地	6か月	建築一式工事	隊舎改修 RC造2階建 建築工事及び付帯電気設備工事	○			○							工事規模:3千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上)
13	7月	矢臼別(30)隊舎改修等建築工事	別海駐屯地	8か月	建築一式工事	隊舎改修 RC造2階建ほか2棟 建築工事	○						○				工事規模:3千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公告予定:1月 公告時期、工事件名、公 告予定変更13-1へ
13-1	12月	矢臼別(30)隊舎等改修建築工事	別海駐屯地	9か月	建築一式工事	隊舎改修 RC造2階建ほか2棟 建築工事	○				○						工事規模:3千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公告予定:12月18 日
14	7月	矢臼別(30)隊舎改修等機械その他工事	別海駐屯地	8か月	管工事	隊舎改修 RC造2階建ほか2棟 付帯機械設備工事、付帯電気設備工事	○						○				工事規模:3千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公告予定:1月 公告時期、工事件名、公 告予定変更14-1へ
14-1	12月	矢臼別(30)食厨改修等機械その他工事	別海駐屯地	9か月	管工事	食厨改修 RC造平屋建ほか2棟 付帯機械設備工事、付帯電気設備工事(標準活用発注方式)	○				○						工事規模:3千万円以上 1億円未満 金銭的保証 (請負代金額の10%以上) 公告予定:12月25 日