別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和５年４月３日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	上富良野(5)庁舎等新設建築その他工事	上富良野駐屯地	37か月	令和5年10月	建築一式工事	庁舎(RC造　5階建　約8，200m2)ほか3棟の新設に係る建築工事及び土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	6月23日	7月18日	9月14日	工事規模：30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる工事は【建築一式工事】のうち、1･2･3番
2	旭川(5)庁舎新設等建築その他工事	旭川駐屯地	29か月	令和6年4月	建築一式工事	庁舎(RC造　5階建　約9，700m2)の新設に係る建築工事及び土木工事 自転車置場(S造　平屋建　約20m2)3棟の移設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	6月23日	7月18日	9月14日	工事規模：30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる工事は【建築一式工事】のうち、1･2･3番
3	岩見沢(5)庁舎新設等建築その他工事	岩見沢駐屯地	34か月	令和5年10月	建築一式工事	･庁舎(RC造　3階建　約4，200m2)ほか2棟の新設に係る建築工事及び土木工事 ･隊舎(RC造　3階建　約2，000m2)改修に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	6月23日	7月18日	9月15日	工事規模：10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる工事は【建築一式工事】のうち、1･2･3番
4	東千歳(5)庁舎等新設建築その他工事	東千歳駐屯地	31か月	令和6年5月	建築一式工事	庁舎(RC造　2階建　約2，600m2)ほか1棟の新設に係る建築工事及び土木工事 既設建物(CB造　3階建　約2，300m2)の解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気･機械･通信)	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	6月23日	7月18日	9月15日	工事規模：6．8億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和５年４月３日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

5	千歳（5）隊舎等新設建築その他工事	千歳基地	30か月	令和5年10月	建築一式工事	隊舎（RC造　4階建　約7，200m2）ほか1棟の新設に係る建築工事及び土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	6月23日	7月18日	9月19日	工事規模：10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30％以上) 「国内実績」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型 全Ⅱ期工事分のⅠ期目
6	名寄（5）宿舎等新設建築その他工事（1工区）	名寄市	29か月	令和5年10月	建築一式工事	宿舎（RC造　5階建　約5，900m2）ほか4棟の新設に係る建築工事、土木工事及び設備工事（電気・機械・通信）	総合評価方式 技術提案評価型 （基準額以上）	6月23日	7月18日	9月19日	工事規模：20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30％以上) 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型
7	上富良野（5）既設建物解体工事	上富良野駐屯地	8か月	令和6年4月	解体工事 又は 建築一式工事	既設建物（RC造　3階建　約3，100m2）ほか5棟の解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気・機械・通信)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第2/4半期	第2/4半期	第2/4半期	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型
8	千歳試験場（5）試験棟外壁等改修建築その他工事	千歳試験場	9か月	令和6年4月	建築一式工事	試験棟（RC造　5階建　約3，000m2）外壁等改修に係る建築工事及び設備工事（電気・機械）	総合評価方式 競争参加向上型	第2/4半期	第2/4半期	第2/4半期	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型
9	千歳外（5）宿舎外壁等改修建築工事	千歳市 恵庭市	9か月	令和6年4月	建築一式工事	【千歳市】 宿舎（RC造　4階建　約1，300m2）外壁等改修に係る建築工事及び設備工事（電気・機械） 【恵庭市】 宿舎（RC造　5階建　約1，500m2）屋根防水改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	第2/4半期	第2/4半期	第3/4半期	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和５年４月３日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

10	静内(5)監視所新設建築工事	静内駐屯地	9か月	令和6年4月	建築一式工事	監視所(RC造　平屋建　約100m2)新設に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第2/4半期	第2/4半期	第3/4半期	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事発注者指定型(現場閉所型)
11	日高(5)宿舎外壁等改修建築その他工事	沙流郡日高町	9か月	令和6年4月	建築一式工事	宿舎(RC造　3階建　約1，600m2)外壁等改修に係る建築工事及び設備工事(機械・電気)	総合評価方式 競争参加向上型	第2/4半期	第2/4半期	第3/4半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
12	北千歳(5)宿舎外壁等改修建築工事(その1)	千歳市	9か月	令和6年4月	建築一式工事	・宿舎(RC造　5階建　約2，900m2)2棟の外壁等改修に係る建築工事 ・貯水槽(RC造　平屋建　約10m2)上屋外壁等改修に係る建築工事 ・受水槽(RC造　平屋建　約70m2)上屋外壁等改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3/4半期	第3/4半期	第3/4半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる工事は【建築一式工事】のうち、12･13番
13	北千歳(5)宿舎外壁等改修建築工事(その2)	千歳市	9か月	令和6年4月	建築一式工事	・宿舎(RC造　5階建　約2，900m2)2棟の外壁等改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3/4半期	第3/4半期	第3/4半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 「※一括審査方式」 ※一括審査方式の対象となる工事は【建築一式工事】のうち、12･13番
14	滝川(5)隊舎改修建築工事	滝川駐屯地	12か月	令和6年4月	建築一式工事	隊舎(RC造　5階建　約4，200m2)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第4/4半期	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和５年４月３日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

15	千歳（5）格納庫改修建築工事	千歳基地	9か月	令和6年4月	建築一式工事	格納庫（RC造　平屋建　約560m2） 2棟の改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第4/4半期	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型
16	八雲（5）宿舎解体工事	二海郡八雲町	9か月	令和6年4月	解体工事 又は 建築一式工事	宿舎（RC造　4階建　約1，500m2） 解体に係る建築工事、土木工事及び設備工事(電気・機械・通信)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第4/4半期	工事規模：3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和５年４月３日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	北海道大演習場(5)道路等整備工事(4工区)	恵庭市	20か月	令和6年4月	土木一式工事	・橋台、橋梁上部工 ・橋梁上部工に係る設備工事(電気)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月25日	9月19日	11月30日	工事規模:20億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全Ⅱ期工事分のⅠ期目
2	東千歳(5)宿舎等新設土木工事	千歳市	14か月	令和6年9月	土木一式工事	宿舎等新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第2/4半期	第2/4半期	第3/4半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
3	静内(5)監視所新設等土木工事	静内駐屯地	9か月	令和6年4月	土木一式工事	・監視所新設に係る土木工事 ・燃料施設新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第2/4半期	第2/4半期	第3/4半期	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
4	稚内(5)整備場新設土木工事	稚内分屯基地	9か月	令和6年4月	土木一式工事	整備場新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第4/4半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
5	礼文(5)敷地造成等工事	礼文分屯地	15か月	令和6年4月	土木一式工事	・敷地造成等工事 ・進入路整備工事 ・進入路整備に係る設備工事(電気・通信)	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第4/4半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和５年４月３日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	稚内(5)整備場新設等電気その他工事	稚内分屯基地	12か月	令和5年7月	電気工事	・整備場(S造　平屋建　約1，100m2)ほか1棟の新設に係る電気設備及び通信工事 ・隊庁舎の空調設備整備に係る電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	4月3日	4月17日	6月5日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
2	長沼外(5)空調設備整備等電気その他工事	長沼分屯基地 当別分屯基地	9か月	令和5年7月	電気工事	【長沼分屯基地】 ・隊庁舎の空調設備整備に係る電気設備及び機械設備工事 【当別分屯基地】 ・局舎改修に係る電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	4月3日	4月18日	6月23日	工事規模：5千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
3	八雲(5)空調設備整備電気その他工事	八雲分屯基地	6か月	令和5年10月	電気工事	・隊庁舎ほか2棟の空調設備整備に係る電気設備及び機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	4月3日	4月18日	6月26日	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
4	静内(5)監視所新設等電気その他工事	静内駐屯地	9か月	令和6年4月	電気工事	・監視所(RC造　平屋建　約100m2)新設に係る電気設備、機械設備及び通信工事 ・燃料施設新設に係る電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第2/4半期	第2/4半期	第3/4半期	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
5	上富良野(5)庁舎等新設電気その他工事	上富良野駐屯地	30か月	令和6年4月	電気工事	庁舎(RC造　5階建　約8，200m2)ほか1棟の新設に係る電気設備及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第3/4半期	工事規模：3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和５年４月３日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

6	旭川(5)庁舎新設電気その他工事	旭川駐屯地	29か月	令和6年4月	電気工事	庁舎(RC造　5階建　約9，700m2)新設に係る電気設備及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第3/4半期	工事規模:3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
7	名寄(5)照明器具更新電気工事	名寄駐屯地	3か月	令和6年1月	電気工事	・照明器具更新に係る電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第3/4半期	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
8	札幌(5)照明器具更新電気工事	札幌駐屯地	3か月	令和6年1月	電気工事	照明器具更新に係る電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第3/4半期	工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
9	東千歳(5)庁舎新設等電気その他工事	東千歳駐屯地	32か月	令和6年4月	電気工事	・庁舎(RC造　2階建　約2，600m2)新設に係る電気設備及び通信工事 ・局舎ほか6棟の空調設備改修に伴う電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第3/4半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
10	幌別(5)構内通信線路等整備工事	幌別駐屯地	14か月	令和6年2月	電気通信工事	構内通信線路等整備工事に係る通信及び電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第3/4半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
11	静内(5)構内通信線路等整備工事	静内駐屯地	14か月	令和6年2月	電気通信工事	構内通信線路等整備工事に係る通信及び電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第3/4半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和５年４月３日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

12	岩見沢外（5）庁舎新設等電気その他工事	岩見沢駐屯地 滝川駐屯地	28か月	令和6年4月	電気工事	【岩見沢駐屯地】 ・庁舎（RC造　3階建　約4，200m2）ほか1棟の新設に係る電気設備及び通信工事 ・隊舎（RC造　3階建　約2，000m2）ほか2棟の改修に係る電気設備及び通信工事 【滝川駐屯地】 ・隊舎（RC造　5階建　約4，200m2）改修に係る電気設備及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第4/4半期	工事規模：3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型
13	千歳（5）隊舎新設電気その他工事	千歳基地	24か月	令和6年4月	電気工事	隊舎（RC造　4階建　約7，200m2）新設に係る電気設備及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第4/4半期	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型 全Ⅱ期工事分のⅠ期目
14	千歳（5）格納庫改修電気その他工事	千歳基地	9か月	令和6年4月	電気工事	格納庫（RC造　平屋建　約560m2）2棟の改修に係る電気設備及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第4/4半期	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型
15	千歳（5）空調設備整備電気工事	千歳基地	12か月	令和6年4月	電気工事	隊舎ほか8棟の空調設備整備に係る電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第4/4半期	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「国内実績」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

２　変更・追加した箇所は赤字としています。

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和５年４月３日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	稚内（5）整備場新設等機械工事	稚内分屯基地	12か月	令和5年7月	管工事	・整備場（S造　平屋建　約1，100m2）ほか1棟の新設に係る機械設備工事 ・隊庁舎の空調設備整備に係る機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	4月3日	4月17日	6月5日	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「公共工事実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型
2	襟裳（4補）ろ過機更新等機械その他工事	襟裳分屯基地	6か月	令和5年10月	管工事	・プールのろ過機更新に係る機械設備及び電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	6月下旬	7月上旬	9月上旬	工事規模：2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型 難工事
3	奥尻（4補）ろ過機更新等機械その他工事	奥尻島分屯基地	6か月	令和5年10月	管工事	・体育館のろ過機更新に係る機械設備、電気設備及び通信工事 ・給汽設備改修に係る機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	6月下旬	7月上旬	9月上旬	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「国内実績」 「見積活用方式」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型 難工事
4	岩見沢（5）庁舎新設等機械工事	岩見沢駐屯地	28か月	令和6年4月	管工事	【岩見沢駐屯地】 庁舎（RC造　3階建　約4，200m2）ほか1棟の新設に係る機械設備工事 ・隊舎（RC造　3階建　約2，000m2）改修に係る機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	6月2日	6月16日	8月4日	工事規模：3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型
5	島松（5）整備場改修機械その他工事	島松駐屯地	11か月	令和5年12月	管工事	整備場の暖房設備改修に伴う機械設備及び電気設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第2/4半期	第2/4半期	第3/4半期	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「国内実績」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和５年４月３日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

6	上富良野(5)庁舎等新設機械工事	上富良野駐屯地	30か月	令和6年4月	管工事	庁舎(RC造　5階建　約8，200m2)ほか1棟の新設に係る機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第3/4半期	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
7	旭川(5)庁舎新設等機械工事	旭川駐屯地	29か月	令和6年4月	管工事	・庁舎(RC造　5階建　約9，700m2)新設に係る機械設備工事 ・整備場の暖房設備改修に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第3/4半期	工事規模：3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
8	滝川(5)隊舎改修機械工事	滝川駐屯地	12か月	令和6年4月	管工事	【滝川駐屯地】 ・隊舎(RC造　5階建　約4，200m2)改修に係る機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第3/4半期	工事規模：5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
9	東千歳(5)庁舎新設等機械工事	東千歳駐屯地	32か月	令和6年4月	管工事	・庁舎(RC造　2階建　約2，600m2)新設に係る機械設備工事 ・局舎ほか6棟の空調設備改修に伴う機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第3/4半期	工事規模：1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型
10	千歳(5)隊舎新設等機械工事	千歳基地	24か月	令和6年4月	管工事	隊舎(RC造　4階建　約7，200m2)新設に係る機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第4/4半期	工事規模：3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型 全Ⅱ期工事分のⅠ期目

別紙様式第１

令和５年度発注予定工事

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は**令和５年４月３日現在**の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

11	千歳（5）空調設備整備等機械工事	千歳基地	12か月	令和6年4月	管工事	・隊舎ほか8棟の空調設備整備に係る機械設備工事 ・格納庫（RC造　平屋建　約560m2）2棟の改修に係る機械設備工事	総合評価方式 施工能力評価型 『地域評価型』	第3/4半期	第3/4半期	第4/4半期	工事規模：3億円以上6.8億円未満 金銭的保証(請負代金額の10％以上) 「国内実績」 週休二日制工事（現場閉所型）発注者指定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

２　変更・追加した箇所は赤字としています。