
別紙様式第１

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年５月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

上富良野（５）庁舎等新設建築その他
工事

上富良野駐屯地 37か月 令和5年10月 建築一式工事
庁舎（ＲＣ造　５階建　約８，２００ｍ２）
ほか３棟の新設に係る建築工事及び
土木工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

6月23日 7月18日 9月14日

工事規模：３０億円以上
役務的保証(請負代金額
の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型
「※一括審査方式」
※一括審査方式の対象と
なる工事は【建築一式工
事】のうち、1・2・3番

旭川（５）庁舎新設等建築その他工事 旭川駐屯地 29か月 令和6年4月 建築一式工事

庁舎（ＲＣ造　５階建　約９，７００ｍ２）
の新設に係る建築工事及び土木工事
自転車置場（Ｓ造　平屋建　約２０ｍ
２）３棟の移設に係る建築工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

6月23日 7月18日 9月14日

工事規模：３０億円以上
役務的保証(請負代金額
の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型
「※一括審査方式」
※一括審査方式の対象と
なる工事は【建築一式工
事】のうち、１・2・3番

岩見沢（５）庁舎新設等建築その他工
事

岩見沢駐屯地 34か月 令和5年10月 建築一式工事

・庁舎（ＲＣ造　３階建　約４，２００ｍ
２）ほか２棟の新設に係る建築工事及
び土木工事
・隊舎（ＲＣ造　３階建　約２，０００ｍ
２）改修に係る建築工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

6月23日 7月18日 9月15日

工事規模：１０億円以上２
０億円未満
役務的保証(請負代金額
の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型
「※一括審査方式」
※一括審査方式の対象と
なる工事は【建築一式工
事】のうち、１・2・3番

番号 工事件名
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開札予定日 備考着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
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令和５年度発注予定工事



別紙様式第１

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年５月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

東千歳（５）庁舎等新設建築その他工
事

東千歳駐屯地 31か月 令和6年5月 建築一式工事

庁舎（ＲＣ造　２階建　約２，６００ｍ２）
ほか１棟の新設に係る建築工事及び
土木工事
既設建物（ＣＢ造　３階建　約２，３００
ｍ２）の解体に係る建築工事、土木工
事及び設備工事（電気・機械・通信）

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

6月23日 7月18日 9月15日

工事規模：６．８億円以上
１０億円未満
役務的保証(請負代金額
の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

千歳（５）隊舎等新設建築その他工事 千歳基地 30か月 令和5年10月 建築一式工事
隊舎（ＲＣ造　４階建　約７，２００ｍ２）
ほか１棟の新設に係る建築工事及び
土木工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

6月23日 7月18日 9月19日

工事規模：１０億円以上２
０億円未満
役務的保証(請負代金額
の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型
全Ⅱ期工事分のⅠ期目

名寄（５）宿舎等新設建築その他工事
（１工区）

名寄市 29か月 令和5年10月 建築一式工事

・宿舎（ＲＣ造　５階建　約５，９００ｍ
２）ほか４棟の新設に係る建築工事、
土木工事及び設備工事（電気・機械・
通信）
・電波障害調査（中間・事後）
・テレビ電波障害防除設備工事一式
・詳細図等作成業務（テレビ電波障害
防除設備工事）　一式

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

6月23日 7月18日 9月19日

工事規模：２０億円以上３
０億円未満
役務的保証(請負代金額
の３０％以上)
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

上富良野（５）既設建物解体工事 上富良野駐屯地 8か月 令和6年4月
解体工事
又は

建築一式工事

既設建物（ＲＣ造　３階建　約３，１００
ｍ２）ほか５棟の解体に係る建築工
事、土木工事及び設備工事(電気・機
械・通信)

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第2/4半期 第2/4半期 第2/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

千歳試験場（５）試験棟外壁等改修建
築その他工事

千歳試験場 9か月 令和6年4月 建築一式工事
試験棟（ＲＣ造　５階建　約３，０００ｍ
２）外壁等改修に係る建築工事及び設
備工事（電気・機械）

総合評価方式
競争参加向上型

第2/4半期 第2/4半期 第2/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

8

5

6

7

4



別紙様式第１

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年５月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

千歳外（５）宿舎外壁等改修建築工事
千歳市
恵庭市

9か月 令和6年4月 建築一式工事

【千歳市】
宿舎（ＲＣ造　４階建　約１，３００ｍ２）
外壁等改修に係る建築工事及び設備
工事（電気・機械）
【恵庭市】
宿舎（ＲＣ造　５階建　約１，５００ｍ２）
屋根防水改修に係る建築工事

総合評価方式
競争参加向上型

第2/4半期 第2/4半期 第3/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

静内（５）監視所新設建築工事 静内駐屯地 9か月 令和6年4月 建築一式工事
監視所（ＲＣ造　平屋建　約１００ｍ２）
新設に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第2/4半期 第2/4半期 第3/4半期

工事規模：３千万円以上１
億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
「見積活用方式」
週休二日制工事発注者指
定型（現場閉所型）

日高（５）宿舎外壁等改修建築その他
工事

沙流郡日高町 9か月 令和6年4月 建築一式工事
宿舎（ＲＣ造　３階建　約１，６００ｍ２）
外壁等改修に係る建築工事及び設備
工事（機械・電気）

総合評価方式
競争参加向上型

第2/4半期 第2/4半期 第3/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「見積活用方式」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

北千歳（５）宿舎外壁等改修建築工事
（その１）

千歳市 9か月 令和6年4月 建築一式工事

・宿舎（ＲＣ造　５階建　約２，９００ｍ２
）２棟の外壁等改修に係る建築工事
・貯水槽（ＲＣ造　平屋建　約１０ｍ２）
上屋外壁等改修に係る建築工事
・受水槽（ＲＣ造　平屋建　約７０ｍ２）
上屋外壁等改修に係る建築工事

総合評価方式
競争参加向上型

第3/4半期 第3/4半期 第3/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型
「※一括審査方式」
※一括審査方式の対象と
なる工事は【建築一式工
事】のうち、12･13番

北千歳（５）宿舎外壁等改修建築工事
（その２）

千歳市 9か月 令和6年4月 建築一式工事
・宿舎（ＲＣ造　５階建　約２，９００ｍ２
）２棟の外壁等改修に係る建築工事

総合評価方式
競争参加向上型

第3/4半期 第3/4半期 第3/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型
「※一括審査方式」
※一括審査方式の対象と
なる工事は【建築一式工
事】のうち、12･13番
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別紙様式第１

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年５月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

滝川（５）隊舎改修建築工事 滝川駐屯地 12か月 令和6年4月 建築一式工事
隊舎（ＲＣ造　５階建　約４，２００ｍ２）
改修に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第4/4半期

工事規模：３千万円以上１
億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

千歳（５）格納庫改修建築工事 千歳基地 9か月 令和6年4月 建築一式工事
格納庫（ＲＣ造　平屋建　約５６０ｍ２）
２棟の改修に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第4/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

八雲（５）宿舎解体工事 二海郡八雲町 9か月 令和6年4月
解体工事
又は

建築一式工事

宿舎（ＲＣ造　４階建　約１，５００ｍ２）
解体に係る建築工事、土木工事及び
設備工事(電気・機械・通信)

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第4/4半期

工事規模：３千万円以上１
億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。
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別紙様式第１

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年５月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【土木一式工事】

北海道大演習場（５）道路等整備工事
（４工区）

恵庭市 20か月 令和6年4月 土木一式工事
・橋台、橋梁上部工
・橋梁上部工に係る設備工事（電気）

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

8月25日 9月19日 11月30日

工事規模：２０億円以上３
０億円未満
役務的保証(請負代金額
の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型
全Ⅱ期工事分のⅠ期目

東千歳（５）宿舎等新設土木工事 千歳市 14か月 令和6年9月 土木一式工事 宿舎等新設に係る土木工事
総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第2/4半期 第2/4半期 第3/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

静内（５）監視所新設等土木工事 静内駐屯地 9か月 令和6年4月 土木一式工事
・監視所新設に係る土木工事
・燃料施設新設に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第2/4半期 第2/4半期 第3/4半期

工事規模：３千万円以上１
億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

稚内（５）整備場新設土木工事 稚内分屯基地 9か月 令和6年4月 土木一式工事 整備場新設に係る土木工事
総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第4/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

礼文（５）敷地造成等工事 礼文分屯地 15か月 令和6年4月 土木一式工事

・敷地造成等工事
・進入路整備工事
・進入路整備に係る設備工事（電気・
通信）

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第4/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。
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別紙様式第１

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年５月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

稚内（５）整備場新設等電気その他工
事
（再公告）

稚内分屯基地 10か月 令和5年9月 電気工事

・整備場（Ｓ造　平屋建　約１，１００ｍ
２）ほか１棟の新設に係る電気設備及
び通信工事
・隊庁舎の空調設備整備に係る電気
設備工事（詳細図等作成業務一式（Ｂ
－３方式））

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

5月12日 6月5日 7月24日

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
「見積活用方式」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

長沼外（５）空調設備整備等電気その
他工事

長沼分屯基地
当別分屯基地

9か月 令和5年7月 電気工事

【長沼分屯基地】
・隊庁舎の空調設備整備に係る電気
設備及び機械設備工事
・詳細図等作成業務一式（Ｂ－３方式）
【当別分屯基地】
・局舎改修に係る電気設備工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

4月3日 4月18日 6月23日

工事規模：５千万円以上１
億円未満
役務的保証(請負代金額
の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

八雲（５）空調設備整備電気その他工
事

八雲分屯基地 6か月 令和5年10月 電気工事
・隊庁舎ほか２棟の空調設備整備に
係る電気設備及び機械設備工事
・詳細図等作成業務一式（Ｂ－３方式）

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

4月3日 4月18日 6月26日

工事規模：５千万円以上１
億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

静内（５）監視所新設等電気その他工
事

静内駐屯地 9か月 令和6年4月 電気工事

・監視所（ＲＣ造　平屋建　約１００ｍ
２）新設に係る電気設備、機械設備及
び通信工事
・燃料施設新設に係る電気設備工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第2/4半期 第2/4半期 第3/4半期

工事規模：５千万円以上１
億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
「見積活用方式」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

上富良野（５）庁舎等新設電気その他
工事

上富良野駐屯地 30か月 令和6年4月 電気工事
庁舎（ＲＣ造　５階建　約８，２００ｍ２）
ほか1棟の新設に係る電気設備及び
通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第3/4半期

工事規模：３億円以上６．
８億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
「見積活用方式」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

開札予定日 備考着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

期間番号 工事件名

1

4

5

2

3

場所



別紙様式第１

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年５月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

旭川（５）庁舎新設電気その他工事 旭川駐屯地 29か月 令和6年4月 電気工事
庁舎（ＲＣ造　５階建　約９，７００ｍ２）
新設に係る電気設備及び通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第3/4半期

工事規模：３億円以上６．
８億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
「見積活用方式」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

名寄（５）照明器具更新電気工事 名寄駐屯地 3か月 令和6年1月 電気工事 ・照明器具更新に係る電気設備工事
総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第3/4半期

工事規模：５千万円以上１
億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
「見積活用方式」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

札幌（５）照明器具更新電気工事 札幌駐屯地 3か月 令和6年1月 電気工事 照明器具更新に係る電気設備工事
総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第3/4半期

工事規模：２千万円以上５
千万円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

東千歳（５）庁舎新設等電気その他工
事

東千歳駐屯地 32か月 令和6年4月 電気工事

・庁舎（ＲＣ造　２階建　約２，６００ｍ
２）新設に係る電気設備及び通信工事
・局舎ほか６棟の空調設備改修に伴う
電気設備工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第3/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

幌別（５）構内通信線路等整備工事 幌別駐屯地 14か月 令和6年2月 電気通信工事
構内通信線路等整備工事に係る通信
及び電気設備工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第3/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
「見積活用方式」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

静内（５）構内通信線路等整備工事 静内駐屯地 14か月 令和6年2月 電気通信工事
構内通信線路等整備工事に係る通信
及び電気設備工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第3/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
「見積活用方式」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型
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別紙様式第１

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年５月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

岩見沢外（５）庁舎新設等電気その他
工事

岩見沢駐屯地
滝川駐屯地

28か月 令和6年4月 電気工事

【岩見沢駐屯地】
・庁舎（ＲＣ造　３階建　約４，２００ｍ
２）ほか１棟の新設に係る電気設備及
び通信工事
・隊舎（ＲＣ造　３階建　約２，０００ｍ
２）ほか２棟の改修に係る電気設備及
び通信工事
【滝川駐屯地】
・隊舎（ＲＣ造　５階建　約４，２００ｍ
２）改修に係る電気設備及び通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第4/4半期

工事規模：３億円以上６．
８億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
「見積活用方式」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

千歳（５）隊舎新設電気その他工事 千歳基地 24か月 令和6年4月 電気工事
隊舎（ＲＣ造　４階建　約７，２００ｍ２）
新設に係る電気設備及び通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第4/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「国内実績」
「見積活用方式」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型
全Ⅱ期工事分のⅠ期目

千歳（５）格納庫改修電気その他工事 千歳基地 9か月 令和6年4月 電気工事
格納庫（ＲＣ造　平屋建　約５６０ｍ２）
２棟の改修に係る電気設備及び通信
工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第4/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

千歳（５）空調設備整備電気工事 千歳基地 12か月 令和6年4月 電気工事
隊舎ほか８棟の空調設備整備に係る
電気設備工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第4/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。
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別紙様式第１

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年５月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

【管工事】

襟裳（４補）ろ過機更新等機械その他工
事
（再公告）

襟裳分屯基地 6か月 令和5年10月 管工事
・プールのろ過機更新に係る機械設
備及び電気設備工事
・詳細図等作成業務一式（Ｂ－３方式）

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

6月2日 6月23日 8月24日

工事規模：２千万円以上５
千万円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「国内実績」
「見積活用方式」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型
難工事

奥尻（４補）ろ過機更新等機械その他工
事
（再公告）

奥尻島分屯基地 6か月 令和5年10月 管工事

・体育館のろ過機更新に係る機械設
備、電気設備及び通信工事
・給汽設備改修に係る機械設備工事
・詳細図等作成業務一式（Ｂ－３方式）

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

6月2日 6月23日 8月24日

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「国内実績」
「見積活用方式」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型
難工事

岩見沢外（５）庁舎新設等機械工事
（再公告：稚内分屯基地）

岩見沢駐屯地
稚内分屯基地

37か月 令和5年9月 管工事

【岩見沢駐屯地】
庁舎（ＲＣ造　３階建　約４，２００ｍ２）
ほか１棟の新設に係る機械設備工事
・隊舎（ＲＣ造　３階建　約２，０００ｍ
２）ほか２棟の改修に係る機械設備工
事
・仮設屋外給汽配管工事　一式
【稚内分屯基地】
・整備場（Ｓ造　平屋建　約１，１００ｍ
２）ほか１棟の新設に係る機械設備工
事
・隊庁舎の空調設備整備に係る機械
設備工事（詳細図等作成業務一式（Ｂ
－３方式））

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

6月2日 6月23日 8月10日

工事規模：３億円以上６．
８億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
「見積活用方式（稚内分屯
基地）」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

島松（５）整備場改修機械その他工事 島松駐屯地 11か月 令和5年12月 管工事
整備場の暖房設備改修に伴う機械設
備及び電気設備工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第2/4半期 第2/4半期 第3/4半期

工事規模：５千万円以上１
億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

備考公告予定
確認申請書
受付期限

場所

3

番号 工事件名

4

工事概要 入札方式 開札予定日期間 着手時期 種別

1

2



別紙様式第１

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年５月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

上富良野（５）庁舎等新設機械工事 上富良野駐屯地 30か月 令和6年4月 管工事
庁舎（ＲＣ造　５階建　約８，２００ｍ２）
ほか１棟の新設に係る機械設備工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第3/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

旭川（５）庁舎新設等機械工事 旭川駐屯地 29か月 令和6年4月 管工事

・庁舎（ＲＣ造　５階建　約９，７００ｍ
２）新設に係る機械設備工事
・整備場の暖房設備改修に伴う機械
設備工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第3/4半期

工事規模：３億円以上６．
８億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

滝川（５）隊舎改修機械工事 滝川駐屯地 12か月 令和6年4月 管工事
【滝川駐屯地】
・隊舎（ＲＣ造　５階建　約４，２００ｍ
２）改修に係る機械設備工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第3/4半期

工事規模：５千万円以上１
億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

東千歳（５）庁舎新設等機械工事 東千歳駐屯地 32か月 令和6年4月 管工事

・庁舎（ＲＣ造　２階建　約２，６００ｍ
２）新設に係る機械設備工事
・局舎ほか６棟の空調設備改修に伴う
機械設備工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第3/4半期

工事規模：１億円以上３億
円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

千歳（５）隊舎新設等機械工事 千歳基地 24か月 令和6年4月 管工事
隊舎（ＲＣ造　４階建　約７，２００ｍ２）
新設に係る機械設備工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第4/4半期

工事規模：３億円以上６．
８億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型
全Ⅱ期工事分のⅠ期目
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別紙様式第１

北海道防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年５月１２日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定工事

千歳（５）空調設備整備等機械工事 千歳基地 12か月 令和6年4月 管工事

・隊舎ほか８棟の空調設備整備に係
る機械設備工事
・格納庫（ＲＣ造　平屋建　約５６０ｍ
２）２棟の改修に係る機械設備工事

総合評価方式
施工能力評価型
『地域評価型』

第3/4半期 第3/4半期 第4/4半期

工事規模：３億円以上６．
８億円未満
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事（現場閉
所型）発注者指定型

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。
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