

令和5年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	姫路(5)隊庁舎新設建築工事	姫路駐屯地	15ヶ月	令和5年12月	建築一式工事	隊庁舎新設(RC造3階建 約3,400m ²)に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月19日	5月22日	8月1日	工事規模:6.8億円以上10億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
2	八尾(5)仮設建物工事	八尾駐屯地	25ヶ月	令和6年2月	建築一式工事	仮設倉庫(S造2階建 約620m ²)に係るリース工事 仮設建物倉庫設置、リース、撤去工事	価格競争方式	7月19日	7月31日	9月27日	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「Ⅱ期工事分」
3	姫路(5)宿舎改修建築その他工事	姫路駐屯地	13ヶ月	令和6年1月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,400m ²)に係る全面改修工事、附帯土木工事、附帯設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	8月23日	9月6日	11月15日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
4	桂(5)宿舎改修建築その他工事	桂駐屯地	13ヶ月	令和6年1月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,000m ²)に係る全面改修工事、附帯土木工事、附帯設備工事 既設ポンプ室(CB造平屋建 約5m ²)ほか2棟に係る解体工事	総合評価方式 競争参加向上型	8月30日	9月11日	11月15日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	八尾(5)宿舎改修建築その他工事	八尾駐屯地	11ヶ月	令和6年4月	建築一式工事	【八尾駐屯地】 宿舎(RC造5階建 約2,100m ²)に係る外壁、防水改修工事、附帯設備機械工事、通信工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
6	和歌山(5)宿舎改修建築その他工事	和歌山駐屯地	11ヶ月	令和6年4月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約3,600m ²)ほか1棟に係る外壁、防水改修工事、附帯設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
7	舞鶴(5)倉庫新設等建築その他工事 【再公告】	舞鶴地方総監部	24ヶ月	令和6年3月	建築一式工事	倉庫新設(S造2階建 約3,100m ²)ほか1棟に係る建築、主木、設備工事、既設建物解体工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	9月13日	10月16日	1月19日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」 「全Ⅱ期中のⅠ期目」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	小松(5)格納庫改修建築その他工事	小松基地	13ヶ月	令和5年11月	建築一式工事	格納庫(SRC造平屋建 約530m ²)ほか3棟に係る建具建築工事、附帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月31日	6月12日	8月4日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
9	輪島(5)宿舎改修建築その他工事	輪島分屯基地	14ヶ月	令和5年10月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,700m ²)に係る全面改修建築工事、附帯設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	5月12日	5月24日	7月14日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
10	明野(5)庁舎新設等建築その他工事	明野駐屯地	9ヶ月	令和6年6月	建築一式工事	庁舎新設(RC造4階建 約6,200m ²)に係る建築工事、附帯土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:20億円以上30億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」 「1期工事分」
11	守山(5)宿舎改修建築その他工事	守山駐屯地	16ヶ月	令和5年10月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,200m ²)に係る全面改修工事、附帯土木工事、附帯設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	5月12日	5月24日	7月14日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
12	福知山(5)空調設備改修建築工事	福知山駐屯地	8ヶ月	令和6年7月	建築一式工事	隊舎(SRC造6階建 約7,800m ²)の空調設備改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
13	岐阜(5)試験場新設等建築工事	岐阜基地	23ヶ月	令和5年11月	建築一式工事	試験場新設(RC造2階建 約630m ²)ほか3棟に係る新設工事、建具改修工事、既設建物解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月17日	5月29日	7月24日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
14	岐阜(5)宿舎改修等建築その他工事	岐阜基地	14ヶ月	令和6年1月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,600m ²)に係る全面改修工事、附帯土木工事、附帯設備工事 受水槽整備に係る建築、土木、設備工事、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	8月30日	9月11日	11月15日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	高蔵寺(5)宿舎改修建築その他工事	高蔵寺分屯基地	10ヶ月	令和6年5月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建 約1,300m ²) ほか1棟に係る外壁、防水改修工事、 附帯設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
16	岐阜試験場(5)整備場改修等建築工 事	岐阜基地	11ヶ月	令和6年4月	建築一式工事	整備場(S造平屋建/RC造2階建 約3,100m ²)ほか2棟に係る外壁、 防水改修工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月19日	7月31日	9月27日	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
17	伊丹外(5)庁舎改修等建築工事	伊丹駐屯地 川西駐屯地	10ヶ月	令和6年5月	建築一式工事	【伊丹駐屯地】 庁舎(RC造3階建 約3,100m ²)ほ か1棟の空調設備改修に係る建築工 事 【川西駐屯地】 庁舎(RC造2階建 約720m ²)ほか 3棟の空調設備改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
18	千僧(5)空調設備改修建築工事	千僧駐屯地	20ヶ月	令和6年7月	建築一式工事	隊舎(RC造5階建 約5,600m ²) ほか2棟の空調設備改修に係る建築 工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
19	信太山外(5)空調設備改修建築工事	信太山駐屯地 和歌山地本	22ヶ月	令和6年5月	建築一式工事	【信太山駐屯地】 隊舎(RC造3階建 約6,400m ²) ほか3棟の空調設備改修に係る建築 工事、仮設建物の設置、撤去 【和歌山地方協力本部】 庁舎(RC造4階建 約980m ²)の 空調設備改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
20	大津(5)隊庁舎新設建築工事	大津駐屯地	24ヶ月	令和7年4月	建築一式工事	隊舎新設(RC造5階建 約6,200 m ²)に係る建築工事 —既設隊舎(RC造3階建 約3,100 m ²)に係る解体工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第2/四半期 第3/四半期	第2/四半期 第3/四半期	第3/四半期 第4/四半期	工事規模:10億円以上20億円 未満、役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
21	舞鶴(5)宿舎改修建築その他工事	舞鶴地方総監部	13ヶ月	令和6年1月	建築一式工事	宿舎(RC造5階建 約2,600m ²) に係る全面改修工事、附帯土木工 事、附帯設備工事 受水槽整備に係る建築、土木、設備 工事、詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	8月23日	9月6日	11月15日	工事規模:5億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	小松(5)訓練施設新設等建築その他工事	小松基地	13ヶ月	令和5年9月	建築一式工事	訓練施設(RC造平屋建(一部2階建)約2,500㎡)新設ほか4棟に係る建築工事 給水管等切廻しに係る土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月26日	5月29日	8月8日	工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
23	姫路(5)宿舎外壁等改修建築その他工事	姫路駐屯地	11ヶ月	令和6年4月	建築一式工事	宿舎(RC造3階建 約1,500㎡)に係る外壁、防水改修工事、附帯設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
24	岐阜(5)宿舎改修建築その他工事	岐阜基地	17ヶ月	令和5年10月	建築一式工事	宿舎(RC造4階建 約1,200㎡)に係る全面改修工事、附帯設備工事	総合評価方式 競争参加向上型	5月17日	5月29日	7月24日	工事規模:3億円以上5億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
25	八尾(5)掘削等工事	八尾駐屯地	23ヶ月	令和6年4月	建築一式工事 土木一式工事	山留めリース期間の引継ぎ、掘削工事完了後、山留め撤去工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月20日	10月2日	12月5日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	大津(5)駐車場整備等土木工事	大津駐屯地	35ヶ月	令和6年4月	土木一式工事	駐車場整備 隊舎新設(RC造5階建 約6,200m ²)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
2	姫路(5)隊庁舎新設土木工事	姫路駐屯地	17ヶ月	令和5年10月	土木一式工事	隊庁舎新設(RC造3階建 約3,400m ²)に係る建物附帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月31日	6月12日	8月4日	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
3	青野原(5)保管庫新設土木工事	青野原駐屯地	5ヶ月	令和6年2月	土木一式工事	保管庫新設(S造平屋建 約1,500m ²)に係る建物附帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月6日	9月21日	11月15日	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」 「Ⅱ期工事分」
4	青野原(5)法面整備土木工事	青野原駐屯地	8ヶ月	令和6年7月	土木一式工事	法面整備工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
5	舞鶴(5)整備場増設等土木工事	舞鶴地方総監部	16ヶ月	令和6年11月	土木一式工事	整備場増設新設(RC造平屋建 約280m ²)ほか1棟に係る建物附帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	第2/四半期 第3/四半期	第2/四半期 第3/四半期	第3/四半期 第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
6	小松(5)訓練施設等新設土木工事	小松基地	6ヶ月	令和6年4月	土木一式工事	訓練施設新設(RC造平屋建 約2,500m ²)ほか1棟に係る建物附帯土木工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	第2/四半期 第3/四半期	第2/四半期 第3/四半期	第3/四半期 第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
7	岐阜(5)雨水排水整備等土木工事	岐阜基地	17ヶ月	令和5年10月	土木一式工事	雨水排水工事 試験場新設(RC造2階建 約630m ²)に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月7日	6月19日	8月10日	工事規模:5億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「Ⅱ期工事分」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	小牧(5)土壌汚染対策整備工事	小牧基地	10ヶ月	令和6年5月	土木一式工事	土壌汚染に係る対策工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3千万円以上1億円未滿、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
9	岐阜(5)格納庫新設等土木工事	岐阜基地	18ヶ月	令和6年4月	ほ装工事 土木一式工事	格納庫新設(S造平屋建/RC造2階建 約6,000m ²)ほか1棟に係る建物附帯土木工事及び屋外コンクリート舗装(エプロン、誘導路)	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月19日	8月21日	11月17日	工事規模:6.8億円以上10億円未滿、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
10	岐阜(5)評価施設新設土木工事	岐阜基地	11ヶ月	令和5年8月	ほ装工事	評価施設新設(S造平屋建 約11,500m ²)ほか1棟に係る屋外・屋内コンクリート舗装、進入路工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月26日	5月15日	6月30日	工事規模:6.8億円以上10億円未滿、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」
11	大久保(5)給水施設整備土木その他工事	大久保駐屯地	6ヶ月	令和5年9月	土木一式工事	給水工事、附帯電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月17日	5月29日	7月24日	工事規模:3千万円以上1億円未滿、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	宇治外(5)電灯設備改修工事	宇治駐屯地 祝園分屯地 桂駐屯地	2ヶ月	令和6年1月	電気工事	【宇治駐屯地】 基地内外灯の整備 【祝園分屯地】 基地内外灯の整備 【桂駐屯地】 基地内外灯の整備	総合評価方式 施工能力評価型	9月20日	10月2日	12月5日	工事規模:3千万円以上1億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
2	姫路(5)隊庁舎新設電気その他工事	姫路駐屯地	15ヶ月	令和5年12月	電気工事	隊庁舎新設(RC造3階建 約3.40 0m ²)に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月31日	6月12日	8月4日	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
3	小松(5)飛行場灯火更新等電気その他 工事	小松基地	29ヶ月	令和5年10月	電気工事	飛行場灯火の整備に係る電気工 事、通信管路(30m)新設に係る通信 工事、格納庫4棟改修に係る電気工 事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	5月31日	6月12日	8月4日	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」 「Ⅱ期工事分」
4	小松(5)訓練施設等新設電気その他工 事	小松基地	11ヶ月	令和5年11月	電気工事	訓練施設新設(RC造平屋建 約2, 500m ²)ほか4棟に係る電気工事、 通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月7日	6月19日	8月10日	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
5	明野(5)庁舎新設等電気その他工事	明野駐屯地	10ヶ月	令和6年5月	電気工事	庁舎新設(RC造4階建 約6,200 m ²)に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」 「Ⅰ期工事分」
6	小牧(5)中央監視装置改修工事	小牧基地	11ヶ月	令和6年4月	電気工事	中央監視制御設備装置の改修に係 る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額未満)	6月28日	8月7日	10月10日	工事規模:5千万円以上1億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「設計・施工一括発注方式」 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
7	岐阜(5)格納庫新設電気その他工事	岐阜基地	21ヶ月	令和6年1月	電気工事	格納庫新設(S造平屋建/RC造2 階建 約6,000m ²)ほか1棟に係る 電気工事、通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月12日	6月14日	9月4日	工事規模:6.8億円以上10億 円未満、役務的保証(請負代金 額の30%以上) 「公共工事实績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	岐阜(5)構内線路整備等電気その他工事	岐阜基地	16ヶ月	令和5年11月	電気工事	構内線路整備、試験場新設(RC造2階建 約630m ²)に係る電気、通信工事 整備場改修(S造平屋建/RC造2階建 約3,100m ²)ほか2棟、既設建物解体に係る電気、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月17日	5月29日	7月24日	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型)発注者指定型」 「1期工事分」
9	小牧(5)電源等整備電気その他工事	小牧基地	11ヶ月	令和6年1月	電気工事	一受変電設備の整備に係る電気工事、機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月19日	7月31日	9月26日	工事規模:2千万円以上5千万円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
10	伊丹外(5)空調設備改修電気工事	伊丹駐屯地 川西駐屯地	10ヶ月	令和6年5月	電気工事	【伊丹駐屯地】 庁舎(RC造3階建 約3,100m ²)ほか6棟の空調設備改修に係る電気工事 【川西駐屯地】 庁舎(RC造2階建 約720m ²)ほか3棟の空調設備改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
11	千僧(5)空調設備改修電気工事	千僧駐屯地	20ヶ月	令和6年7月	電気工事	隊舎(RC造5階建 約5,600m ²)ほか4棟の空調設備改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
12	信太山外(5)空調設備改修電気工事	信太山駐屯地 和歌山地本	22ヶ月	令和6年5月	電気工事	【信太山駐屯地】 隊舎(RC造3階建 約6,400m ²)ほか3棟の空調設備改修に係る電気工事 【和歌山地方協力本部】 庁舎(RC造4階建 約980m ²)の空調設備改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」
13	大津(5)隊庁舎新設電気その他工事	大津駐屯地	24ヶ月	令和7年4月	電気工事	隊舎新設(RC造5階建 約6,200m ²)に係る電気工事、通信工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期 第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	青野原外(5)空調設備改修電気その他 工事	青野原駐屯地 姫路駐屯地	10ヶ月	令和6年5月	電気工事	【青野原駐屯地】 隊舎(RC造5階建 約6,200m ²) ほか2棟の空調設備改修に係る機械 工事、電気工事、建築工事 【姫路駐屯地】 隊庁舎(RC造4階建 約3,800m ²) ほか8棟の空調設備改修に係る機械 工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
15	岐阜(5)受配電所改修電気工事	岐阜基地	13ヶ月	令和6年2月	電気工事	特別高圧受変電設備の設備改修に係 る電気工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準点未満)	第3/四半期	第3/四半期	第3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」 「Ⅱ期工事分」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	岐阜(5)空調改修等機械その他工事	岐阜基地	27ヶ月	令和5年12月	管工事	庁舎(RC造3階建 約2,200m ²) ほか2棟の空調設備改修に係る機械 工事、電気工事、建築工事 整備場(RC造2階建 約3,100m ²) ほか5棟の改修等に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月2日	8月28日	10月13日	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
2	岐阜試験場(5)整備場改修等機械工 事	岐阜基地	16ヶ月	令和5年11月	管工事	整備場(RC造2階建 約3,100m ²) ほか5棟の改修等に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月24日	6月5日	7月21日	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」 No1に取り込み
3	姫路(5)隊庁舎新設機械工事	姫路駐屯地	15ヶ月	令和5年12月	管工事	隊庁舎新設(RC造3階建 約3,40 0m ²)に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月31日	6月12日	8月4日	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉所型) 発注者指定型」
4	舞鶴(5)整備場増設等機械その他工事	舞鶴地方総監部	24ヶ月	令和6年3月	管工事	倉庫新設(S造2階建 約3,100m ²) ほか2棟に係る機械工事、電気工 事、通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月7日	6月19日	8月10日	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
5	岐阜(5)格納庫新設機械工事	岐阜基地	21ヶ月	令和6年1月	管工事	格納庫新設(S造平屋建/RC造2 階建 約6,000m ²)ほか1棟に係る 機械工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月12日	6月14日	9月4日	工事規模:10億円以上20億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
6	明野(5)庁舎新設等機械工事	明野駐屯地	10ヶ月	令和6年5月	管工事	庁舎新設(RC造4階建 約6,200 m ²)に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」 「1期工事分」
7	小松(5)訓練施設等新設機械工事	小松基地	11ヶ月	令和5年11月	管工事	訓練施設新設(RC造平屋建 約2, 500m ²)ほか1棟に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	6月7日	6月19日	8月10日	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	姫路(5)空調設備改修機械工事(その1)	姫路駐屯地	8ヶ月	令和6年7月	管工事	隊舎(RC造4階建 約4,300m ²) ほか5棟の空調設備改修に係る機械 工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
9	姫路(5)空調設備改修機械工事(その2)	姫路駐屯地	8ヶ月	令和6年7月	管工事	局舎(RC造2階建 約74m ²)ほか 3棟の空調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
10	伊丹外(5)空調設備改修機械工事	伊丹駐屯地 川西駐屯地	10ヶ月	令和6年5月	管工事	庁舎(RC造3階建 約3,100m ²) ほか8棟の空調設備改修に係る機械 工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
11	千僧(5)空調設備改修機械工事 (その1)	千僧駐屯地	20ヶ月	令和6年7月	管工事	隊舎(RC造5階建 約5,600m ²) ほか2棟の空調設備改修に係る機械 工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
12	千僧(5)空調設備改修機械工事 (その2)	千僧駐屯地	20ヶ月	令和6年7月	管工事	隊舎(RC造4階建 約4,500m ²) ほか1棟の空調設備改修に係る機械 工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
13	信太山外(5)空調設備改修機械工事	信太山駐屯地 八尾駐屯地 和歌山地本	22ヶ月	令和6年5月	管工事	【信太山駐屯地】 隊舎(RC造3階建 約6,400m ²) ほか3棟の空調設備改修に係る機械 工事 【八尾駐屯地】 格納庫(S造平屋建一部RC造4階 建 約4,500m ²)の空調設備改修 に係る機械工事 【和歌山地方協力本部】 庁舎(RC造4階建 約980m ²)の 空調設備改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
14	福知山(5)空調設備改修機械その他工 事	福知山駐屯地	8ヶ月	令和6年7月	管工事	隊舎(SRC造6階建 約7,800m ²) の空調設備改修に係る機械工事、 電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	宇治外(5)空調設備改修機械その他工事	宇治駐屯地 祝園分屯地 奈良基地	20ヶ月	令和6年7月	管工事	【宇治駐屯地】 隊舎(RC造4階建 約2,000m ²) ほか1棟の空調設備改修に係る機械 工事、電気工事、建築工事 【祝園分屯地】 隊庁舎(RC造2階建 約1,300m ²) ほか4棟の空調設備改修に係る機 械工事、電気工事、建築工事 【奈良基地】 庁舎(RC造2階建 約2,800m ²) ほか1棟の空調設備改修に係る機械 工事、電気工事、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
16	桂外(5)空調設備改修機械その他工事	桂駐屯地 今津駐屯地	10ヶ月	令和6年5月	管工事	【桂駐屯地】 隊舎(RC造3階建 約3,000m ²) ほか3棟の空調設備改修に係る機械 工事、電気工事、建築工事 【今津駐屯地】 整備場(RC造平屋建 約280m ²) ほか1棟の空調設備改修に係る機械 工事、電気工事、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
17	小松外(5)空調改修機械その他工事	小松基地 鯖江駐屯地 富山駐屯地 金沢駐屯地	14ヶ月	令和6年1月	管工事	【小松基地】 食堂(RC造平屋建 約2,000m ²) の空調設備改修に係る機械工事、電 気工事、建築工事 電柱及び外柵整備移設工事 外柵整備に係る土木工事 【鯖江駐屯地】 隊舎(RC造2階建 約860m ²)ほ か1棟の空調設備改修に係る機械工 事、電気工事、建築工事 【富山駐屯地】 隊舎(RC造2階建 約1,100m ²) ほか2棟の空調設備改修に係る機械 工事、電気工事、建築工事 【金沢駐屯地】 外灯整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	9月20日	10月2日	12月5日	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
18	明野(5)空調設備改修機械その他工事	明野駐屯地	8ヶ月	令和6年7月	管工事	食厨(RC造平屋建 約1,300m ²) ほか19棟の空調設備改修に係る機 械工事、電気工事、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	守山(5)空調設備改修機械その他工事	守山駐屯地	8ヶ月	令和6年7月	管工事	保管庫(RC造平屋建 約560m ²) ほか7棟の空調設備改修に係る機械 工事、電気工事、建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:6.8億円以上10億円 未満、役務的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
20	春日井(5)空調設備改修機械その他工 事	春日井駐屯地	10ヶ月	令和6年5月	管工事	隊舎(RC造7階建 約10,800m ²) ほか3棟の空調設備改修に係る機 械工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
21	豊川(5)空調設備改修機械その他工事	豊川駐屯地	10ヶ月	令和6年5月	管工事	資料館(RC造3階建 約780m ²) ほか1棟の空調設備改修に係る機械 工事、電気工事、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
22	久居(5)空調設備改修機械その他工事	久居駐屯地	20ヶ月	令和6年7月	管工事	隊舎(RC造4階建 約6,400m ²) の空調設備改修に係る機械工事、電 気工事、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
23	大久保(5)空調設備改修機械その他工 事	大久保駐屯地	8ヶ月	令和6年7月	管工事	隊庁舎(RC造4階建 約4,300m ²) ほか3棟の空調設備改修に係る機 械工事、電気工事、建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
24	大津(5)隊庁舎新設機械工事	大津駐屯地	24ヶ月	令和7年4月	管工事	隊舎新設(RC造5階建 約6,200 m ²)に係る機械工事 既設隊舎(RC造3階建 約3,100 m ²)に係る解体工事	総合評価方式 競争参加向上型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:3億円以上6.8億円 未満、金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」
25	由良外(5)津波対策工事	阪神基地 由良基地	23ヶ月	令和6年4月	管工事	【阪神基地】 津波対策に係る建築工事 【由良基地】 津波対策に係る機械工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型 同時提出型	第3/四半期	第3/四半期	第4/四半期	工事規模:1億円以上3億円未 満、金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

近畿中部防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年8月7日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
26	小牧(5)空調改修機械その他工事	小牧基地	11ヶ月	令和6年1月	管工事	講堂(RC造3階建 約4,100m ²) の空調設備改修に係る機械工事、電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月19日	7月31日	9月26日	工事規模:2千万円以上5千万 円未満、役務的保証(請負代金 額の30%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場非閉所 型)発注者指定型」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。