

令和6年度発注予定業務（最適化）

近畿中部防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務等】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	小松(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	小松基地	55ヶ月	<p>小松(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの</p> <p>主な施設 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保管庫新設(1階建 約2,000㎡)</li> <li>・庁舎新設(1階建 約1,000㎡)</li> <li>・隊舎新設(4階建 約2,900㎡)、(3階建 約2,200㎡)</li> <li>・体育館新設(2階建 約3,400㎡)</li> <li>・整備場新設(1階建 約2,300㎡)</li> <li>・食厨新設(2階建 約3,700㎡)</li> <li>・車庫新設(2階建 約2,100㎡)</li> <li>・実習場新設(1階建 約2,000㎡)</li> <li>・事務室新設(1階建 約1,200㎡)</li> <li>・作業所新設(2階建 約3,800㎡)</li> <li>・局舎新設(2階建 約2,400㎡)</li> <li>・器材庫新設(2階建 約1,600㎡)</li> <li>・格納庫新設(3階建 約4,700㎡)、(1階建 約4,100㎡)、(1階建 約3,500㎡)、(1階建 約10,000㎡)、(1階建 約1,300㎡)、(1階建 約1,300㎡)</li> <li>・ポイラー室新設(2階建 約1,200㎡)</li> <li>・隊庁舎新設(4階建 約6,500㎡)ほか14棟※</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物 計63棟、計6,300㎡</li> </ul> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隊舎改修(6階建 約8,100㎡)、(5階建 約3,700㎡)、(3階建 約3,600㎡)</li> <li>・倉庫改修(1階建 約4,800㎡)</li> <li>・整備場改修(1階建 約3,100㎡)、(1階建 約1,500㎡)、(1階建 約1,400㎡)</li> <li>・実習場改修(6階建 約6,200㎡)</li> <li>・事務室改修(2階建 約1,100㎡)</li> <li>・指揮所改修(2階建 約1,700㎡)、(2階建 約1,600㎡)、(2階建 約1,400㎡)</li> <li>・局舎改修(4階建 約1,400㎡)</li> <li>・器材庫改修(2階建 約1,800㎡)</li> <li>・格納庫改修(1階建 約1,900㎡)、(1階建 約1,900㎡)、(1階建 約1,600㎡)</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物 計68棟、計12,700㎡仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティ一式に係る技術協力業務</li> </ul> <p>注1) ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務(工事)の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。 注2) 令和6年度に工事契約を予定している施設はない。 注3) 各施設の面積は延床面積</p>	<p>公募型プロポーザル方式 設計付工事発注方式 (単体またはJV。 なお、JVの構成員数は10社までとする)</p>	令和6年 4月	令和6年 4月	令和6年 7月	<p>事業期間:10年程度 対象工事規模:300億円以上500億円未満 業務参考額:5千万円程度 「公共工事実績」 「技術提案対象」</p> <p>単体またはJVの代表企業は、建築一式工事のA(1,200点以上)の格付かつ建築業務のC以上の格付</p> <p>代表者以外の構成員は、建築一式工事又は、土木一式工事のB以上もしくは、電気工事、管工事又は電気通信工事のAのいずれかの格付 但し、代表者以外の構成員に建築一式工事又は土木一式工事のいずれかのAの格付を有する者を1社以上含むこと</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 E C I方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務等】

別紙様式第1

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
2	伊丹(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	伊丹駐屯地	55ヶ月	<p>伊丹(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの</p> <p>主な施設                      建替施設(建替後の施設)                      ・浴場・食厨新設(2階建 約3,200㎡)                      ・庁舎新設(3階建 約3,100㎡)、(3階建 約3,100㎡)、(3階建 約2,900㎡)                      ・隊舎新設(4階建 約7,600㎡)、(4階建 約3,400㎡)                      ・体育館新設(2階建 約2,500㎡)                      ・倉庫新設(2階建 約4,100㎡)                      ・仮設庁舎新設(3階建 約3,000㎡)                      ・仮設隊舎新設(3階建 約2,800㎡)                      ・仮設倉庫新設(1階建 約1,300㎡)                      ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計61棟、計約2,400㎡</p> <p>改修施設                      ・庁舎改修(4階建 約6,000㎡)、(3階建 約1,700㎡)、(3+B1階建 約8,000㎡)                      ・隊庁舎改修(4階建 約4,700㎡)、(3階建 約1,400㎡)                      ・隊舎改修(4階建 約6,100㎡)                      ・倉庫改修(3階建 約5,100㎡)                      ・車両整備場改修(2階建 約3,000㎡)                      ・講堂改修(2階建 約1,600㎡)                      ・厚生施設改修(2階建 約2,400㎡)                      ・局舎改修(2階建 約1,500㎡)                      ・教場改修(5階建 約4,300㎡)                      ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計26棟、計約4,700㎡</p> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工一式、基地内幹線ユーティリティ一式に係る技術協力業務</p> <p>注1) 令和6年度に工事契約を予定している施設はない。                      注2) 各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 設計付工事発注方式 (単体またはJV。 なお、JVの構成員数は10社までとする)	令和6年 4月	令和6年 4月	令和6年 7月	<p>事業期間:10年程度                      対象工事規模:300億円以上500億円未満                      業務参考額:4千万円程度                      「公共工事実績」                      「技術提案対象」</p> <p>単体またはJVの代表企業は、建築一式工事のA(1,200点以上)の格付かつ建築業務のC以上の格付</p> <p>代表者以外の構成員は、建築一式工事又は、土木一式工事のB以上もしくは、電気工事、管工事又は電気通信工事のAのいずれかの格付                      但し、代表者以外の構成員に建築一式工事又は土木一式工事のいずれかのAの格付を有する者を1社以上含むこと</p>

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。  
 3 E C I方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務等】

別紙様式第1

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
3	舞鶴(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	舞鶴 地方総監部 舞鶴 航空基地	55ヶ月	<p>舞鶴(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの 【舞鶴地方総監部】</p> <p>主な施設 建替施設(建替後の施設) ・庁舎新設(3階建 約2,100㎡) ・庁舎新設(5階建 約3,700㎡)、(4階建 約5,200㎡)、(3階建 約1,900㎡) ・隊庁舎新設(3階建 約1,700㎡)、(2階建 約1,100㎡) ・隊舎新設(7階建 約6,100㎡)、(3階建 約2,600㎡) ・体育館新設(2(一部1)階建 約5,900㎡) ・体育館、プール新設(2階建 約3,400㎡) ・倉庫新設(1階建 約2,100㎡)、(1階建 約1,700㎡) ・整備場新設(3階建 約9,200㎡) ・食庫新設(2階建 約1,800㎡)、(1階建 約1,200㎡) ・作業所新設(1階建 約1,300㎡) ・厚生施設新設(2階建 約1,000㎡) ・訓練場新設(一部2階階建 約2,700㎡)、(1階建 約3,000㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計57棟、計約6,000㎡</p> <p>改修施設 ・病院改修(2階建 約4,800㎡) ・庁舎改修(3階建 約2,100㎡)、(2階建 約2,100㎡) ・隊舎改修(7階建 約6,700㎡)、(6階建 約8,900㎡)、(6階建 約6,800㎡)、 (2階建 約1,100㎡) ・実習場改修(3階建 約1,600㎡) ・講堂改修(3階建 約1,200㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計36棟、計約11,500㎡</p> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティーに係る技術協力業務</p> <p>【舞鶴航空基地】</p> <p>主な施設 建替施設(建替後の施設) ・整備格納庫新設(2階建 約4,600㎡) ・食庫・体育館新設(3階建 約3,400㎡) ・格納庫新設(2階建 約3,600㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計1棟、計40㎡</p> <p>改修施設 ・庁舎改修(3階建 約2,400㎡) ・隊舎改修(6階建 約5,400㎡) ・倉庫改修(2階建 約3,300㎡) ・整備場改修(2階建 約1,900㎡) ・管制塔改修(6階建 約1,300㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計12棟、計約1,800㎡</p> <p>仮設一式建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティーに係る技術協力業務</p> <p>注1) 令和6年度に工事契約を予定している施設はない。 注2) 各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 設計付工事発注方式 (単体またはJV。 なお、JVの構成員数は10 社までとする)	令和6年 4月	令和6年 4月	令和6年 7月	<p>事業期間：10年程度 対象工事規模：300 億円以上500億円 未満 業務参考額：8千万 円程度 「公共工事実績」 「技術提案対象」</p> <p>単体またはJVの代 表企業は、建築一式 工事のA(1,200点以 上)の格付かつ建築 業務のC以上の格付</p> <p>代表者以外の構成 員は、建築一式工事 又は、土木一式工事 のB以上もしくは、電 気工事、管工事又は 電気通信工事のAの いずれかの格付 但し、代表者以外の 構成員に建築一式 工事又は土木一式 工事のいずれかのA の格付を有する者を 1社以上含むこと</p>

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。  
3 E C I方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。