

随意契約結果及び契約の内容

工 事 名	佐賀(5)駐屯地新設土木その他工事（技術協力業務対象工事(その3)）
工 事 概 要	<p>本工事は、現在契約中である「佐賀（４）駐屯地新設土木その他設計に係る技術協力業務」に係る対象工事である。</p> <p>（建築分）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隊庁舎新設（鉄骨造 8階建て／延べ面積 約19,300㎡） ・格納庫1新設（鉄骨造平屋建て・鉄筋コンクリート造平屋建て／延べ面積 約5,500㎡） ・格納庫2新設（鉄骨造平屋建て・鉄筋コンクリート造平屋建て／延べ面積 約6,100㎡） ・格納庫3新設（鉄骨造平屋建て・鉄筋コンクリート造平屋建て／延べ面積 約8,300㎡） <p>隊庁舎新設に係る基礎工事及び鉄骨工事の一部、外装の一部 格納庫1、2及び3新設に係る基礎工事、鉄骨工事の一部</p> <p>（土木分）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隊庁舎新設（鉄骨造 8階建て／延べ面積 約19,300㎡）、格納庫1新設（鉄骨造平屋建て、鉄筋コンクリート造平屋建て／延べ面積 約5,500㎡）、格納庫2新設（鉄骨造平屋建て、鉄筋コンクリート造平屋建て／延べ面積 約6,100㎡）、格納庫3新設（鉄骨造平屋建て、鉄筋コンクリート造平屋建て／延べ面積 約8,300㎡）、管理棟（鉄筋コンクリート造／延べ面積約860㎡）及び整備場（鉄筋コンクリート造／延べ面積約730㎡）に係る付帯土木一式 ・地上式燃料タンク（1,200KL） 2基 <p>（設備分）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自家発電設備 一式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 九州防衛局長 江原康雄 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-7
契 約 年 月 日	令和5年10月31日
契 約 業 者 名	佐賀(4)駐屯地新設土木その他設計に係る技術協力業務対象工事 大成建設・鴻池組・松尾建設 建設共同企業体
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区住吉4-1-27
契 約 金 額	10,936,200,000円（税込み）
予 定 価 格	10,939,891,083円（税込み）
随意契約によることとした理由	<p>本案件は、周辺海域のノリ養殖に配慮した排水とする必要があること、有明粘土が堆積する軟弱地盤上に駐機場や格納庫等の多数の施設を早期に整備する必要があることなどから、極めて特殊な条件下での施工になる。このような条件のもと、本案件に係る施工を早期かつ確実に実施するためには、仕様の前提となる条件を確定できない早期の段階から、施工を念頭に置いた技術的な知見を検討し反映することが必要である。このような状況下で、高度で専門的な施工の知見等を設計業務に反映させる必要があるため、設計段階から施工者独自のノウハウを取り入れる発注方式（技術提案・交渉方式（技術協力・施工タイプ））を採用し、技術提案を求めた。</p> <p>選定にあたっては、「技術協力業務の実施に関する提案」、「周辺海域のノリ養殖への影響に配慮した駐屯地からの排水（雨水排水及び汚水処理水）施設に関する提案」、「軟弱地盤上に整備する駐機場や格納庫等の一連の工事における、施工期間の短縮を意識した施工上の課題と対応策に関する提案」及び「工事期間中に不測の降雨量があった場合の対策に関する提案」について、技術提案書を審査した結果、目的達成のために総合的に最も評価の高い技術提案を行った佐賀(4)駐屯地新設土木その他設計に係る技術協力業務対象工事 大成建設・鴻池組・松尾建設 建設共同企業体を優先交渉権者とし、当該技術を反映する業務を契約締結した。</p> <p>本工事は、この技術提案に基づく工事を行うものであり、技術提案者である佐賀(4)駐屯地新設土木その他設計に係る技術協力業務対象工事 大成建設・鴻池組・松尾建設 建設共同企業体が工事の実施に最も適した者である。</p> <p>よって、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令第102条の4第3号の規定に基づき随意契約を行う。</p>
工 事 場 所	佐賀県佐賀市
工 事 種 別	土木一式工事 及び 建築一式工事
工 期（自）	令和5年11月1日
工 期（至）	令和7年6月30日
備 考	