

平成30年度2次補正予算に係る建設工事等発注予定情報について

平成30年度2次補正予算に係る建設工事等について、2次補正予算成立後に契約締結を予定している工事の発注予定情報を下記のとおりお知らせします。

なお、ここに記載する内容は、平成31年1月11日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

記

1. 建設工事

1-1 工事名：入間（30補）隊舎新設建築その他工事

- 1) 工事場所：入間基地
- 2) 工期：約31カ月（技術者の専任期間：平成32年4月1日～平成33年10月29日）
- 3) 工事概要：隊舎新設（RC造3階建 約1,800㎡）
- 4) 公告時期：平成31年1月18日
- 5) 技術提案：鉄筋コンクリート構造物の耐久性を確保するため品質管理上どのような配慮を行うか
- 6) 工事規模：6.8億円以上10億円未満
- 7) 受注形態：単体

1-2 工事名：松戸（30補）隊庁舎耐震改修等建築その他工事 【一括審査グループA】

- 1) 工事場所：松戸駐屯地
- 2) 工期：約12カ月（技術者の専任期間：平成31年6月3日～平成32年3月31日）
- 3) 工事概要：隊庁舎耐震改修（SRC造3階建 約2,000㎡）、隊舎耐震改修（SRC造3階建 約1,800㎡）
- 4) 公告時期：平成31年1月18日
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：3億円以上6.8億円未満
- 7) 受注形態：単体

1-3 工事名：宇都宮（30補）隊舎耐震改修建築その他工事 【一括審査グループA】

- 1) 工事場所：宇都宮駐屯地

- 2) 工 期：約12カ月（技術者の専任期間：平成31年6月3日～平成32年3月31日）
- 3) 工事概要：隊舎耐震改修（RC造3階建 約3,000㎡）
- 4) 公告時期：平成31年1月18日
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：3億円以上6.8億円未満
- 7) 受注形態：単体

1-4 工 事 名：東立川（30補）隊舎改修建築工事 【一括審査グループB】

- 1) 工事場所：東立川駐屯地
- 2) 工 期：約36カ月（技術者の専任期間：平成32年4月1日～平成34年3月31日）
- 3) 工事概要：隊舎防水、外壁及び内装改修等（RC造5階建 約6,300㎡）
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：3億円以上6.8億円未満
- 7) 受注形態：単体

1-5 工 事 名：下総（30補）隊舎改修等建築その他工事 【一括審査グループB】

- 1) 工事場所：下総基地、松戸駐屯地、船橋市、木更津市
- 2) 工 期：約36カ月（技術者の専任期間：平成32年4月1日～平成34年3月31日）
- 3) 工事概要：（下総基地）隊舎防水、外壁改修4棟
（松戸駐屯地）ボイラー室新設（S造 約230㎡）、建物附帯土木工事
（習志野市）宿舎防水、外壁改修（RC造5階建 約2,100㎡ほか1棟）
（木更津市）宿舎外壁、防水改修（RC造4階建 約2,500㎡）
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：3億円以上6.8億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) そ の 他：難工事指定

1-6 工 事 名：入間（30補）食ちゅう改修等建築工事 【一括審査グループB】

- 1) 工事場所：入間基地

- 2) 工 期：約36カ月（技術者の専任期間：平成32年4月1日～平成33年6月30日）
- 3) 工事概要：食ちゅう内装改修（S造2階建 約4,400㎡）、隊舎防水、外壁改修（RC造4階建 約4,900㎡ほか1棟）
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：1億円以上3億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) その他：難工事指定

1-7 工 事 名：峯岡山（30補）隊庁舎改修等建築その他工事 【一括審査グループB】

- 1) 工事場所：峯岡山分屯基地、館山基地
- 2) 工 期：約36カ月（技術者の専任期間：平成32年4月1日～平成33年6月30日）
- 3) 工事概要：（峯岡山分屯基地）隊庁舎改修（RC造4階建 約2,400㎡ほか1棟）
（館山基地）隊舎防水、内装改修（RC造2階建 約2,000㎡）
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：1億円以上3億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) その他：難工事指定

1-8 工 事 名：勝田（30補）宿舎外壁改修等建築その他工事 【一括審査グループC】

- 1) 工事場所：茨城県ひたちなか市
- 2) 工 期：約24カ月（技術者の専任期間：平成31年10月1日～平成33年3月31日）
- 3) 工事概要：宿舎外壁、内装改修（RC造5階建 約1,400㎡ほか3棟）
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：3億円以上6.8億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) その他：難工事指定

1-9 工 事 名：市ヶ谷（30補）宿舎外壁改修等建築工事 【一括審査グループC】

- 1) 工事場所：東京都大田区ほか
- 2) 工 期：約36カ月（技術者の専任期間：平成32年4月1日～平成33年6月30日）
- 3) 工事概要：（大田区）宿舎防水、外壁改修（RC造12階建 約9,600㎡）
（目黒基地）隊舎防水、外壁改修（RC造5階建 約3,400㎡）
 ※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：1億円以上3億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) その他：難工事指定

1-10 工事名：練馬（30補）宿舎外壁改修建築工事 【一括審査グループC】

- 1) 工事場所：東京都練馬区
- 2) 工 期：約24カ月（技術者の専任期間：平成32年4月1日～平成33年3月31日）
- 3) 工事概要：宿舎外壁、内装改修（RC造4階建 約2,000㎡ほか2棟）
 ※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：1億円以上3億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) その他：難工事指定

1-11 工事名：吉井（30補）宿舎外壁改修等建築その他工事 【一括審査グループC】

- 1) 工事場所：群馬県高崎市ほか
- 2) 工 期：約24カ月（技術者の専任期間：平成31年10月1日～平成33年3月31日）
- 3) 工事概要：（高崎市）宿舎防水、外壁改修（RC造2階建 約300㎡ほか2棟）
（熊谷市）宿舎内装改修（RC造5階建 約1,600㎡）
 ※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：1億円以上3億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) その他：難工事指定

1-12 工事名：霞ヶ浦（30補）隊庁舎外壁改修等建築工事 【一括審査グループC】

- 1) 工事場所：霞ヶ浦分屯基地ほか
- 2) 工 期：約36カ月
- 3) 工事概要：(霞ヶ浦分屯基地) 隊庁舎外壁改修等
(小美玉市) 宿舎外壁改修等
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：1億円以上3億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) そ の 他：難工事指定

1-13 工事名：硫黄島（30補）隊舎改修機械その他工事

- 1) 工事場所：硫黄島航空基地
- 2) 工 期：約36カ月
- 3) 工事概要：隊舎改修6棟に係る空調設備等改修、動力設備等改修、拡声設備等改修
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年 1月18日
- 5) 技術提案：機器及び配管等の設置工事において確実な施工を確保するためにどのような配慮を行うか
- 6) 工事規模：10億円以上20億円未満
- 7) 受注形態：単体

1-14 工事名：東立川（30補）隊舎改修機械その他工事

- 1) 工事場所：東立川駐屯地
- 2) 工 期：約36カ月
- 3) 工事概要：隊舎内部改修（RC造5階建 約6,000㎡）
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：3億円以上6.8億円未満
- 7) 受注形態：単体

1-15 工事名：父島（30補）隊舎改修建築その他工事

- 1) 工事場所：父島基地
- 2) 工 期：約36カ月
- 3) 工事概要：隊舎改修等
※詳細図作成業務
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない

- 6) 工事規模：3億円以上6.8億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) その他：難工事指定

1-16 工事名：市ヶ谷（30補）環境整備工事

- 1) 工事場所：防衛省
- 2) 工期：約9カ月
- 3) 工事概要：点字ブロック設置一式
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：1億円以上3億円未満
- 7) 受注形態：単体

1-17 工事名：木更津（30補）宿舍受水槽改修土木その他工事

- 1) 工事場所：千葉県木更津市
- 2) 工期：約24カ月
- 3) 工事概要：受水槽整備等
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：3千万円以上1億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) その他：難工事指定

1-18 工事名：土浦（30補）発電機新設電気その他工事

- 1) 工事場所：土浦駐屯地ほか
- 2) 工期：約24カ月
- 3) 工事概要：（土浦駐屯地）発電機室新設（発電設備 500kVA 1基、附帯電気、機械、通信、建築及び土木工事）
（新町駐屯地）発電機室新設（発電設備 500kVA 1基、附帯電気、機械、通信、建築及び土木工事）
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：3億円以上6.8億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) その他：難工事指定

1-19 工事名：三宿（30補）宿舍改修電気その他工事

- 1) 工事場所：東京都目黒区
- 2) 工期：約24カ月

- 3) 工事概要：宿舎電気設備改修等
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：5千万円以上1億円未満
- 7) 受注形態：単体

1-20 工事名：十条（30補）熱源機器更新等機械その他工事 【一括審査グループD】

- 1) 工事場所：十条駐屯地ほか
- 2) 工期：約36カ月（技術者の専任期間：平成32年4月1日～平成34年3月31日）
- 3) 工事概要：（十条駐屯地）空調設備（冷温水発生器 1000RT × 2 題及び 360RT × 1 題、ポンプ 9 台ほか）改修、動力設備（インバーター盤 9 面ほか）改修等
（大宮駐屯地）ボイラー（6.0 t × 2 基）更新等
（新発田駐屯地）ボイラー（4.8 t × 2 基）更新等
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年 1月18日
- 5) 技術提案：機器・資材搬入における施工上の配慮について
- 6) 工事規模：10億円以上20億円未満
- 7) 受注形態：単体

1-21 工事名：松戸（30補）ボイラー新設等機械その他工事 【一括審査グループD】

- 1) 工事場所：松戸駐屯地ほか
- 2) 工期：約36カ月（技術者の専任期間：平成32年4月1日～平成34年3月31日）
- 3) 工事概要：（松戸駐屯地）ボイラー設備（4 t × 2 基）、建物附帯機械、電気及び通信工事
（館山基地）空調機器（冷却塔）更新等
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年 1月18日
- 5) 技術提案：機器・資材搬入における施工上の配慮について
- 6) 工事規模：3億円以上6.8億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) その他：難工事指定

1-22 工事名：入間（30補）隊舎空調機更新等機械その他工事 【一括審査グループE】

- 1) 工事場所：入間基地ほか
- 2) 工期：約36カ月（技術者の専任期間：平成32年1月6日～平成34年3月31日）

成 34 年 3 月 31 日)

- 3) 工事概要：(入間基地) 隊舎空調設備改修等 (RC 造 4 階建 約 1,200 m²) ほか 1 棟
(佐渡分屯基地) 隊舎給湯設備改修等
(熊谷基地) 隊舎空調設備改修等
(熊谷市) 宿舎排水設備改修等 3 棟
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成 31 年 1 月 18 日
- 5) 技術提案：機器・資材搬入における施工上の配慮について
- 6) 工事規模：6.8 億円以上 10 億円未満
- 7) 受注形態：単体

1-23 工事名：百里 (30 補) 隊舎空調機更新等機械その他工事 【一括審査グループ E】

- 1) 工事場所：百里基地ほか
- 2) 工期：約 36 カ月 (技術者の専任期間：平成 32 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日)
- 3) 工事概要：(百里基地) 隊舎空調機更新等 (RC 造 3 階建 約 3,500 m² ほか 5 棟)
(霞ヶ浦基地) 隊舎空調設備改修等
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成 31 年 1 月 18 日
- 5) 技術提案：機器・資材搬入における施工上の配慮について
- 6) 工事規模：3 億円以上 6.8 億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) その他：難工事指定

1-24 工事名：下志津 (30 補) 隊舎空調機更新等機械その他工事 【一括審査グループ F】

- 1) 工事場所：下志津駐屯地ほか
- 2) 工期：約 36 カ月 (技術者の専任期間：平成 32 年 1 月 6 日～平成 34 年 3 月 31 日)
- 3) 工事概要：(下志津駐屯地) 隊舎空調設備等更新 (RC 造 3 階建 約 4,800 m² ほか 4 棟)
(習志野分屯基地) 隊舎空調設備等更新 (RC 造 2 階建 約 1,600 m² ほか 1 棟)
(習志野市) 宿舎衛生器具、給水及びガス管等更新 (RC 造 4 階建 約 2,200 m²)
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成 31 年 1 月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：3 億円以上 6.8 億円未満

- 7) 受注形態：単体
- 8) その他：難工事指定

1-25 工事名：勝田（30補）宿舎改修機械その他工事 【一括審査グループF】

- 1) 工事場所：茨城県ひたちなか市
- 2) 工期：約24カ月（技術者の専任期間：平成31年10月1日～平成33年3月31日）
- 3) 工事概要：宿舎給水設備等更新（RC造5階建 約1,400㎡ほか3棟）
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：1億円以上3億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) その他：難工事指定

1-26 工事名：練馬（30補）隊庁舎改修等機械その他工事 【一括審査グループF】

- 1) 工事場所：練馬駐屯地ほか
- 2) 工期：約36カ月（技術者の専任期間：平成32年1月6日～平成34年3月31日）
- 3) 工事概要：（練馬駐屯地）隊庁舎冷温水発生機等更新（RC造4階建 約7,700㎡ほか3棟）
（練馬区）宿舎換気及び衛生設備等改修（RC造4階建 約2,000㎡ほか2棟）
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：1億円以上3億円未満
- 7) 受注形態：単体
- 8) その他：難工事指定

1-27 工事名：松本（30補）宿舎改修土木その他工事

- 1) 工事場所：長野県松本市
- 2) 工期：約12カ月
- 3) 工事概要：宿舎給水設備改修3棟
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：3千万円未満
- 7) 受注形態：単体

1 - 28 工事名：市ヶ谷（30補）外柵等整備工事

- 1) 工事場所：東京都杉並区ほか
- 2) 工期：約12カ月
- 3) 工事概要：（北関東防衛局管内）ブロック塀安全対策
※詳細図作成業務含む
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 技術提案：求めない
- 6) 工事規模：1億円以上3億円未満
- 7) 受注形態：単体

2. 建設コンサルタント業務

2-1 業務名：館山（30補）局舎新設測量等調査

- 1) 工事場所：館山基地、父島基地
- 2) 工期：約12カ月
- 3) 工事概要：地形測量調査等
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 落札方式：総合評価簡易型
- 6) 業務規模：500万円以上
- 7) 受注形態：単体

2-2 業務名：入間（30補）隊舎新設等建築工事監理業務

- 1) 工事場所：入間基地
- 2) 工期：約31カ月
- 3) 工事概要：隊舎新設等建築工事監理業務
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 落札方式：総合評価簡易型
- 6) 業務規模：500万円以上
- 7) 受注形態：単体

2-3 業務名：入間（30補）隊舎新設等設備工事監理業務

- 1) 工事場所：入間基地
- 2) 工期：約31カ月
- 3) 工事概要：隊舎新設等設備工事監理業務
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 落札方式：総合評価簡易型
- 6) 業務規模：500万円以上
- 7) 受注形態：単体

2-4 業務名：松戸（30補）隊庁舎耐震改修等建築工事監理業務

- 1) 工事場所：松戸駐屯地ほか
- 2) 工期：約12カ月
- 3) 工事概要：(松戸駐屯地) 隊庁舎耐震改修等建築工事監理業務
(宇都宮駐屯地) 隊舎耐震改修等建築工事監理業務
- 4) 公告時期：平成31年1月下旬頃
- 5) 落札方式：総合評価簡易型
- 6) 業務規模：500万円以上
- 7) 受注形態：単体