

平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年7月22日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	北部(H26)着陸帯移設工事	北部訓練場	13ヶ月	土木一式工事	ヘリコプター着陸帯工事一式	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的補償(請負代金額の10%以上)
2	4月	瑞慶覧(H26)予防医療センター等新設土木工事	キャンプ瑞慶覧	7ヶ月	土木一式工事	予防医療センター(RC造2階建約3,400m ²)新設に係る土木附帯工事一式 病院地区ゲート整備に係る土木附帯工事一式	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満
3	4月	嘉手納(H26)道路整備工事	嘉手納飛行場	7ヶ月	ほ装工事	道路等整備(アスファルト舗装、約3,500m ²)工事一式	○		●								工事規模:5千万円以上1億円未満
4	4月	嘉手納(H26)誘導路新設土木工事	嘉手納飛行場	26ヶ月	ほ装工事	誘導路地区(コンクリート舗装、約40,000m ²)に係る土木工事一式	○			○				◎			工事規模:6億円以上10億円未満 工事件名、概要の変更 番号4-1へ
4-1	7月	嘉手納(H26)誘導路等新設土木工事	嘉手納飛行場	26ヶ月	ほ装工事	誘導路地区(コンクリート舗装、約40,000m ²)に係る土木工事一式 屋内外コンクリート舗装、側溝工事 格納庫地区(屋内外コンクリート舗装、側溝工事)に係る土木工事一式	○			○							工事規模:10億円以上20億円未満 役務的補償(請負代金額の30%以上)
5	4月	嘉手納(H26)誘導路新設電気工事	嘉手納飛行場	26ヶ月	電気工事	誘導路地区(コンクリート舗装、約40,000m ²)に係る構内外線工事、航空灯火設備工事一式	○				○			◎			工事規模:5千万円以上1億円未満 期間、公告時期の変更 番号5-1へ
5-1	7月	嘉手納(H26)誘導路新設電気工事	嘉手納飛行場	27ヶ月	電気工事	誘導路地区(コンクリート舗装、約40,000m ²)に係る構内外線工事、航空灯火設備工事一式	○				○						工事規模:5千万円以上1億円未満 役務的補償(請負代金額の30%以上)
6	4月	コートニー(26)管理棟(O418)新設建築等工事	キャンプ・コートニー	18ヶ月	建築一式工事	管理棟(憲兵隊)(RC造平屋建 約960m ²)新設に係る建築工事、造成工事	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的補償(請負代金額の10%以上)
7	4月	コートニー(26)管理棟(O418)新設電気その他工事	キャンプ・コートニー	18ヶ月	電気工事	管理棟(憲兵隊)(RC造平屋建 約960m ²)新設に係る電気、通信工事一式	○				○						工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的補償(請負代金額の10%以上)
8	4月	コートニー(26)管理棟(O418)新設機械工事	キャンプ・コートニー	18ヶ月	管工事	管理棟(憲兵隊)(RC造平屋建 約960m ²)新設に係る機械工事一式	○				○						工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的補償(請負代金額の10%以上)

平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年7月22日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
9	4月	嘉手納(26)倉庫(526)新設土木工事	嘉手納飛行場	10ヶ月	土木一式工事	倉庫(RC造2階建 約6,090m ²)新設に係る附帯土木工事一式	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的補償(請負代金額の10%以上)
10	4月	嘉手納(26)汚水排水施設(430)整備土木工事(その1)	嘉手納飛行場	18ヶ月	土木一式工事	汚水排水管路整備工事(L=2000m)	○				○			◎			工事規模:1億円以上3億円未満、工事名、工事概要変更10-1へ
10-1	7月	嘉手納(26)汚水排水施設(430)整備土木工事	嘉手納飛行場	18ヶ月	土木一式工事	汚水排水管路整備工事(L=1000m)	○				○						金銭的補償(請負代金額の10%以上)
11	4月	嘉手納(26)汚水排水施設(430)整備土木工事(その2)	嘉手納飛行場	18ヶ月	土木一式工事	汚水排水管路整備工事(L=1000m)	○				○			◎			工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的補償(請負代金額の10%以上)
12	4月	瑞慶覧(26)雨水排水施設整備工事	キャンブ瑞慶覧	12ヶ月	土木一式工事	雨水排水施設整備工事(雨水排水開渠L=350m)	○				○						工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的補償(請負代金額の10%以上)
13	4月	普天間(26)隊舎(1306)改修建築工事	普天間飛行場	16ヶ月	建築一式工事	隊舎(RC-4 約6,900m ²)改修建築工事一式	○				○						工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的補償(請負代金額の10%以上)
14	4月	普天間(26)隊舎(1306)改修設備工事	普天間飛行場	16ヶ月	電気工事、管工事	隊舎(RC-4 約6,900m ²)改修設備工事一式	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的補償(請負代金額の10%以上)

平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年7月22日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注）変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
15	4月	普天間(26)ユーティリティー(1307)整備設備工事	普天間飛行場	18ヶ月	電気工事、管工事	構内電気線路改修工事一式	○		○					◎			工事規模:1億円以上3億円未満 工事公告時期変更 番号15-1へ
15-1	7月	普天間(26)ユーティリティー(1307)整備設備工事	普天間飛行場	18ヶ月	電気工事、管工事	構内電気線路改修工事一式	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的補償(請負代金額の10%以上)
16	4月	普天間(26)汚水排水施設(1308)整備土木工事	普天間飛行場	24ヶ月	土木一式工事	汚水排水管路整備工事一式	○					○					工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的補償(請負代金額の10%以上)
17	4月	普天間(26)雨水排水施設(1304)整備土木工事(その1)	普天間飛行場	24ヶ月	土木一式工事	雨水排水施設整備工事一式	○					○					工事規模:3億円以上6億円未満 役務的補償(請負代金額の30%以上)
18	4月	普天間(26)雨水排水施設(1304)整備土木工事(その2)	普天間飛行場	24ヶ月	土木一式工事	雨水排水施設整備工事一式	○					○					工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的補償(請負代金額の10%以上)
19	4月	普天間(26)消防署(1309)設備整備工事	普天間飛行場	18ヶ月	電気工事	発電装置整備工事	○			○			◎				工事規模:3千万円以上1億円未満 工事名変更 番号20-1へ
20	4月	普天間(26)管制塔(1310)設備整備工事	普天間飛行場	18ヶ月	電気工事	発電装置整備工事	○			○			◎				工事規模:3千万円以上1億円未満 工事名変更 番号20-1へ
20-1	7月	普天間(26)消防署(1309)等発電設備整備工事	普天間飛行場	18ヶ月	電気工事	発電装置整備工事	○			○					◎		工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的補償(請負代金額の10%以上)
21	4月	ハンセン(26)防火道路(0643)整備土木工事	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	ほ装工事	防火道路整備工事一式	○					○					工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的補償(請負代金額の10%以上)

平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年7月22日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
22	4月	ハンセン(26)倉庫(0642)新設建築等工事	キャンプ・ハンセン	24ヶ月	建築一式工事	倉庫(資源)(RC造平屋建 1,685m2)新設建築工事、造成工事	○			○							工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
23	4月	ハンセン(26)倉庫(0642)新設電気その他工事	キャンプ・ハンセン	24ヶ月	電気工事	倉庫(資源)(RC造平屋建 1,685m2)新設に伴う電気、通信工事一式	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
24	4月	ハンセン(26)倉庫(0642)新設機械工事	キャンプ・ハンセン	24ヶ月	管工事	倉庫(資源)(RC造平屋建 1,685m2)新設に伴う機械工事一式	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
25	4月	伊江島(26)防災施設整備土木工事	伊江島補助飛行場	6ヶ月	水道施設工事	配水施設整備工事一式	○		●				◎				工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
26	4月	シュワブ(H26)既設建物解体工事	キャンプ・シュワブ	8ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	建物解体工事一式	○			○				◎			工事規模:5千万円以上2億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
27	4月	シュワブ(H26)訓練施設解体等建築その他工事	キャンプ・シュワブ	8ヶ月	建築一式工事	訓練施設解体工事一式	○			○				◎			工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
28	4月	空自那覇外(26)厚生施設等改修機械その他工事	那覇基地、久米島分屯基地	12ヶ月	管工事	【那覇基地】厚生施設×2棟の空調機更新に係る機械設備工事、電気設備工事一式、詳細図等作成業務一式 【久米島分屯基地】体育館の空調機更新に係る機械設備工事、電気設備工事一式、詳細図等作成業務一式	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満
29	4月	空自那覇(26)建物解体工事	那覇基地	4ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	建物解体工事一式	○				○						工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
30	4月	空自那覇(26)局舎改修等土木工事	那覇基地	9ヶ月	土木一式工事	局舎法面改修工事一式及びアンテナ基礎新設土木工事一式	○			○				◎			工事規模:3千万円以上1億円未満 番号38-1へ

平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年7月22日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
31	4月	空自那覇(26)庁舎(A)新設建築工事	那覇基地	12ヶ月	建築一式工事	庁舎(A)(RC造4階建 約2,600m ²)新設及び自転車置場(RC造平屋建 約30m ²)新設に伴う建築工事一式	○				○						工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
32	4月	空自那覇(26)庁舎(A)新設電気その他工事	那覇基地	12ヶ月	電気工事	庁舎(A)(RC造4階建 約2,600m ²)新設及び自転車置場(RC造平屋建 約30m ²)新設に伴う電気工事、通信工事一式	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
33	4月	空自那覇(26)庁舎(A)新設機械工事	那覇基地	12ヶ月	管工事	庁舎(A)(RC造4階建 約2,600m ²)新設及び自転車置場(RC造平屋建 約30m ²)新設に伴う機械工事一式	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
34	4月	空自那覇(26)格納庫(C)増設建築工事	那覇基地	14ヶ月	建築一式工事	格納庫(C)(S造平屋建/RC造2階建 約3,500m ²)増設、自転車置場(RC造平屋建 約20m ² ×2棟)新設、消火ポンプ室(RC造平屋建 約90m ²)に伴う建築工事一式	○				○						工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
35	4月	空自那覇(26)整備場(A)新設建築工事	那覇基地	16ヶ月	建築一式工事	整備場(A)(S造平屋建/RC造3階建 約3,800m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約40m ²)新設及び油脂庫(RC造平屋建 約50m ²)に伴う建築工事一式	○						◎				工事規模:3億円以上6億円未満
36	4月	空自那覇外(26)整備場(B)増設等建築工事	那覇基地、恩納分屯基地	12ヶ月	建築一式工事	【那覇基地】整備場(B)(S造平屋建/RC造2階建 約950m ²)増設に伴う建築工事一式、【恩納分屯基地】隊舎外壁改修工事及び屋根防水工事、詳細図等作成業務一式	○			○						◎	工事規模:1億円以上3億円未満
37	4月	空自那覇(26)隊舎新設建築工事	那覇基地	14ヶ月	建築一式工事	隊舎(RC造4階建 約8,300m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約50m ²)新設に伴う建築工事一式	○				○						工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
38	4月	空自那覇外(26)駐機場(B)増設等土木その他工事	那覇基地、恩納分屯基地	14ヶ月	ほ装工事	【那覇基地】駐機場(B)増設に伴う舗装工事、電気工事一式、格納庫(A)新設に伴う屋内舗装工事一式、【恩納分屯基地】法面整備工事	○						◎				工事規模:6億円以上10億円未満 番号38-1、38-2へ
38-1	7月	空自那覇(26)駐機場(B)増設等土木その他工事	那覇基地	14ヶ月	ほ装工事	駐機場(B)増設に伴う舗装工事、電気工事一式、アンテナ基礎新設	○				○					◎	工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
38-2	7月	恩納(26)法面整備工事	恩納分屯基地	14ヶ月	土木一式工事	法面整備工事一式	○				○					◎	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年7月22日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
39	4月	空自那覇(26)庁舎(B)新設建築工事	那覇基地	12ヶ月	建築一式工事	庁舎(B)(RC造4階建 約2,200m ²)新設、器材庫(RC造平屋建 約75m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約40m ²)新設、油脂庫(RC造平屋建 約10m ²)新設に伴う建築工事一式	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
40	4月	空自那覇(26)庁舎(B)新設設備工事	那覇基地	12ヶ月	管工事	庁舎(B)(RC造4階建 約2,200m ²)新設、器材庫(RC造平屋建 約75m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約40m ²)新設、油脂庫(RC造平屋建 約10m ²)新設に伴う機械工事、電気工事、通信工事一式	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
41	4月	宮古島(26)局舎(A)新設建築工事	宮古島分屯基地	14ヶ月	建築一式工事	局舎(A)(RC造2階建 約2,400m ²)新設に伴う建築工事一式	○				○						工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
42	4月	宮古島(26)局舎(B)等新設建築工事	宮古島分屯基地	15ヶ月	建築一式工事	局舎(B)及び(C)(RC造6階建 約1,500m ² ×2棟)新設に伴う建築工事一式	○				○						工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
43	4月	宮古島(26)局舎(B)等新設土木工事	宮古島分屯基地	15ヶ月	土木一式工事	局舎(B)及び(C)(RC造6階建 約1,500m ² ×2棟)新設に伴う土木工事一式	○				○						工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
44	4月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(1地区)	与那国町	15ヶ月	建築一式工事	庁舎(RC造2階建 約2,200m ²)新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m ²)新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m ²)新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m ²)新設、渡り廊下(RC造平屋建 約10m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約5m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約70m ² ×2棟)新設に伴う建築工事一式	○		○						◎		工事規模:10億円以上20億円未満 期間、公告時期の変更 番号44-1へ
44-1	7月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(1地区)	与那国町	14ヶ月	建築一式工事	庁舎(RC造2階建 約2,200m ²)新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m ²)新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m ²)新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m ²)新設、渡り廊下(RC造平屋建 約10m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約5m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約70m ² ×2棟)新設に伴う建築工事一式	○				○						工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)

平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年7月22日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
45	4月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(2地区)	与那国町	13ヶ月	建築一式工事	警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)、整備場(A)(RC造平屋建 約380m ²)新設、受電所(RC造平屋建 約250m ²)新設、局舎(RC造2階建 約530m ²)新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m ²)新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m ²)新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m ²)新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m ²)新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m ²)新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建 約30m ²)新設に伴う建築工事一式	○	○						◎			工事規模:6億円以上10億円未満 期間、公告時期の変更 番号45-1へ
45-1	7月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(2地区)	与那国町	10ヶ月	建築一式工事	警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)、整備場(A)(RC造平屋建 約380m ²)新設、受電所(RC造平屋建 約250m ²)新設、局舎(RC造2階建 約530m ²)新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m ²)新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m ²)新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m ²)新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m ²)新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m ²)新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建 約30m ²)新設に伴う建築工事一式	○		○								工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
46	4月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(3地区)	与那国町	18ヶ月	建築一式工事	体育館(RC造2階建 約1,590m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)新設に伴う建築工事一式	○			○				◎			工事規模:3億円以上6億円未満 期間変更 番号46-1へ
46-1	7月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(3地区)	与那国町	15ヶ月	建築一式工事	体育館(RC造2階建 約1,590m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)新設に伴う建築工事一式	○			○							工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
47	4月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(4地区)	与那国町	14ヶ月	建築一式工事	【久部良地区】監視施設(RC造平屋建 約670m ²)新設、鉄塔(約30m)新設、【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m ²)新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う建築工事一式	○		○					◎			工事規模:10億円以上20億円未満 公告時期の変更 番号47-1へ
47-1	7月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(4地区)	与那国町	11ヶ月	建築一式工事	【久部良地区】監視施設(RC造平屋建 約670m ²)新設、鉄塔(約30m)新設、【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m ²)新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う建築工事一式	○			○							工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)

平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年7月22日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
 エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
48	4月	与那国(26)駐屯地新設電気工事(1地区)	与那国町	15ヶ月	電気工事	庁舎(RC造2階建 約2,200m ²)新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m ²)新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m ²)新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m ²)新設、渡り廊下(RC造平屋建 約10m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約5m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約70m ² ×2棟)新設に伴う電気工事一式	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 期間、工事規模変更 番号48-1へ
48-1	7月	与那国(26)駐屯地新設電気工事(1地区)	与那国町	14ヶ月	電気工事	庁舎(RC造2階建 約2,200m ²)新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m ²)新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m ²)新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m ²)新設、渡り廊下(RC造平屋建 約10m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約5m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約70m ² ×2棟)新設に伴う電気工事一式	○			○							工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
49	4月	与那国(26)駐屯地新設電気工事(2地区)	与那国町	14ヶ月	電気工事	警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)、整備場(A)(RC造平屋建 約380m ²)新設、受電所(RC造平屋建 約250m ²)新設、局舎(RC造2階建 約530m ²)新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m ²)新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m ²)新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m ²)新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m ²)新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m ²)新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建約30m ²)新設に伴う電気工事一式	○			○							工事規模:3億円以上6億円未満 工事規模変更 番号49-1へ
49-1	7月	与那国(26)駐屯地新設電気工事(2地区)	与那国町	14ヶ月	電気工事	【久部良地区】警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)、整備場(A)(RC造平屋建 約380m ²)新設、受電所(RC造平屋建 約250m ²)新設、局舎(RC造2階建 約530m ²)新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m ²)新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m ²)新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m ²)新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m ²)新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m ²)新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建約30m ²)新設、監視施設(RC造平屋建 約670m ²)新設、鉄塔(約30m)新設に伴う電気工事一式	○			○							工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)

平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年7月22日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
50	4月	与那国(26)駐屯地新設機械工事(1地区)	与那国町	15ヶ月	管工事	庁舎(RC造2階建 約2,200m ²)新設、食庫・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m ²)新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m ²)新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m ²)新設、渡り廊下(RC造平屋建 約10m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約5m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約70m ² ×2棟)新設に伴う機械工事一式	○			○							工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
51	4月	与那国(26)駐屯地新設機械工事(2地区)	与那国町	13ヶ月	管工事	警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)、整備場(A)(RC造平屋建 約380m ²)新設、受電所(RC造平屋建 約250m ²)新設、局舎(RC造2階建 約530m ²)新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m ²)新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m ²)新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m ²)新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m ²)新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m ²)新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建 約30m ²)新設に伴う機械工事一式	○			○			◎				工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
52	4月	与那国(26)駐屯地新設電気その他工事(3・4地区)	与那国町	18ヶ月	電気工事	【久部良地区】体育館(RC造2階建 約1,590m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)新設、監視施設(RC造平屋建 約670m ²)新設、鉄塔(約30m)新設、【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m ²)新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う電気工事、機械工事一式	○			○					◎		工事規模:3億円以上6億円未満 番号52-1、52-2、52-3へ
52-1	7月	与那国(26)駐屯地新設機械工事(2・4地区)	与那国町	12ヶ月	管工事	【久部良地区】警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)、整備場(A)(RC造平屋建 約380m ²)新設、受電所(RC造平屋建 約250m ²)新設、局舎(RC造2階建 約530m ²)新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m ²)新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m ²)新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m ²)新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m ²)新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m ²)新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建 約30m ²)新設、監視施設(RC造平屋建 約670m ²)新設、鉄塔(約30m)新設、【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m ²)新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う機械工事一式	○			○					◎		工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)

平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年7月22日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
52-2	7月	与那国(26)駐屯地新設機械工事(3地区)	与那国町	15ヶ月	管工事	【久部良地区】体育館(RC造2階建 約1,590m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)新設に伴う機械工事一式	○			○							工事規模:3千円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
52-3	7月	与那国(26)駐屯地新設電気工事(3地区)	与那国町	15ヶ月	電気工事	【久部良地区】体育館(RC造2階建 約1,590m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)新設に伴う電気工事一式	○			○							工事規模:3千円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
52-4	7月	与那国(26)駐屯地新設電気工事(4地区)	与那国町	15ヶ月	電気工事	【久部良地区】監視施設(RC造平屋建 約670m ²)新設、鉄塔(約30m)新設、【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m ²)新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う電気工事一式	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
53	4月	与那国(26)駐屯地新設通信工事	与那国町	14ヶ月	電気通信工事	【久部良地区】庁舎(RC造2階建 約2,200m ²)新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m ²)新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m ²)新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m ²)新設、警衛所・消防車庫(RC造平屋建約90m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)、整備場(A)(RC造平屋建 約380m ²)新設、受電所(RC造平屋建 約250m ²)新設、局舎(RC造2階建 約530m ²)新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m ²)新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m ²)新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m ²)新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m ²)新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m ²)新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建 約30m ²)新設、体育館(RC造2階建 約1,590m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)新設、監視施設(RC造平屋建 約670m ²)新設、鉄塔(約30m)新設、【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m ²)新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う通信工事一式	○			○						工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)	

平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年7月22日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考	
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4						
54	4月	与那国(26)駐屯地新設土木工事(1・2地区)	与那国町	18ヶ月	土木工事一式	庁舎(RC造2階建 約2,200m ²)新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m ²)新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m ²)新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m ²)新設、警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)、整備場(A)(RC造平屋建 約380m ²)新設、受電所(RC造平屋建 約250m ²)新設、局舎(RC造2階建 約530m ²)新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m ²)新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m ²)新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m ²)新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m ²)新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m ²)新設、油脂庫・ポンベ庫(RC造平屋建 約30m ²)新設に伴う附帯土木工事一式	○			○					◎			工事規模:3億円以上6億円未満 工事規模変更、期間変更 番号54-1へ
54-1	7月	与那国(26)駐屯地新設土木工事(1・2地区)	与那国町	16ヶ月	土木工事一式	庁舎(RC造2階建 約2,200m ²)新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m ²)新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m ²)新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m ²)新設、警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)、整備場(A)(RC造平屋建 約380m ²)新設、受電所(RC造平屋建 約250m ²)新設、局舎(RC造2階建 約530m ²)新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m ²)新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m ²)新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m ²)新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m ²)新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m ²)新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m ²)新設、油脂庫・ポンベ庫(RC造平屋建 約30m ²)新設に伴う附帯土木工事一式	○											工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
55	4月	与那国(26)駐屯地新設土木工事(3地区)	与那国町	18ヶ月	土木工事一式	体育館(RC造2階建 約1,590m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)新設に伴う附帯土木工事一式	○								◎			工事規模:5千万円以上1億円未満 期間変更 番号55-1へ
55-1	7月	与那国(26)駐屯地新設土木工事(3地区)	与那国町	15ヶ月	土木工事一式	体育館(RC造2階建 約1,590m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約4m ²)新設に伴う附帯土木工事一式	○											工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年7月22日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
56	4月	与那国(26)駐屯地新設土木工事(4地区)	与那国町	18ヶ月	土木工事一式	【久部良地区】監視施設(RC造平屋建 約670m ²)新設、鉄塔(約30m)新設に伴う附帯土木工事一式【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m ²)新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う附帯土木工事一式	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 期間変更 番号56-1
56-1	7月	与那国(26)駐屯地新設土木工事(4地区)	与那国町	13ヶ月	土木工事一式	【久部良地区】監視施設(RC造平屋建 約670m ²)新設、鉄塔(約30m)新設に伴う附帯土木工事一式【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m ²)新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う附帯土木工事一式	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
57	4月	与那国(26)駐屯地新設土木その他工事(5地区)	与那国町	18ヶ月	土木工事一式	貯蔵庫(A)(RC造平屋建 約380m ²)新設、貯蔵庫(B)(RC造平屋建 約20m ²)新設、貯蔵庫(C)(RC造平屋建約20m ²)新設、交付所(RC造平屋建 約30m ²)新設、哨舎(C)(RC造平屋建約30m ²)新設に伴う建築工事、附帯土木工事、電気工事、機械工事、通信工事一式	○			○				◎			工事規模:3億円以上6億円未満 期間変更 番号57-1
57-1	7月	与那国(26)駐屯地新設土木その他工事(5地区)	与那国町	13ヶ月	土木工事一式	貯蔵庫(A)(RC造平屋建 約380m ²)新設、貯蔵庫(B)(RC造平屋建 約20m ²)新設、貯蔵庫(C)(RC造平屋建約20m ²)新設、交付所(RC造平屋建 約30m ²)新設、哨舎(C)(RC造平屋建約30m ²)新設に伴う建築工事、附帯土木工事、電気工事、機械工事、通信工事一式	○			○							工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
58	4月	与那国(26)幹線ユーティリティ土木工事	与那国町	18ヶ月	土木工事一式	与那国駐屯地新設に係る幹線給水管(L=2,300m)、幹線雨水管(L=800m)、幹線污水管(L=940)及び污水处理施設新設工事一式	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 期間変更 番号58-1へ
58-1	7月	与那国(26)幹線ユーティリティ土木工事	与那国町	11ヶ月	土木工事一式	与那国駐屯地新設に係る幹線給水管(L=2,300m)、幹線雨水管(L=800m)、幹線污水管(L=940)及び污水处理施設新設工事一式	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
59	4月	与那国(26)運動施設新設土木その他工事	与那国町	14ヶ月	ほ装工事	陸上競技場(400m×8コース)新設、屋外便所(RC造平屋建 約30m ²)新設、哨舎(RC造平屋建 約5m ²)新設に伴う土木工事、建築工事、電気工事、機械工事、通信工事一式	○			○							工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
60	4月	与那国(26)外柵整備工事(1・2・3・5地区)	与那国町	13ヶ月	土木工事一式	外柵(L=3,100m)新設工事一式	○			○				◎			工事規模:5千万円以上1億円未満 期間変更 番号60-1へ

平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年7月22日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
60-1	7月	与那国(26)外柵整備工事(1・2・3・5地区)	与那国町	11ヶ月	土木工事一式	外柵(L=3, 100m)新設工事一式	○			○							工事規模:5千万円以上 1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
61	4月	与那国(26)外柵整備工事(4地区)	与那国町	13ヶ月	土木工事一式	外柵(L=約1, 500m)新設工事一式	○			○				◎			工事規模:5千万円以上 1億円未満 期間変更 番号61-1へ
61-1	7月	与那国(26)外柵整備工事(4地区)	与那国町	11ヶ月	土木工事一式	外柵(L=約1, 500m)新設工事一式	○			○							工事規模:5千万円以上 1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
62	4月	与那国(26)外柵整備工事(運動施設地区)	与那国町	13ヶ月	土木工事一式	外柵(L=約1, 700m)新設工事一式	○			○				◎			工事規模:5千万円以上 1億円未満 期間変更 番号62-1へ
62-1	7月	与那国(26)外柵整備工事(運動施設地区)	与那国町	11ヶ月	土木工事一式	外柵(L=約1, 700m)新設工事一式	○			○							工事規模:5千万円以上 1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
63	4月	与那国(26)宿舍新設建築その他工事	与那国町	12ヶ月	建築一式工事	宿舍(RC造2階建 約1, 400m ²)新設、自転車置場(RC造平屋建 約20m ² ×2棟)新設、ポンベ庫(RC造平屋建 約10m ²)新設に伴う建築工事、電気工事、機械工事、通信工事一式	○				○						工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
64	4月	与那国(26)宿舍新設土木工事	与那国町	15ヶ月	土木一式工事	宿舍(RC造2階建 約1, 400m ²)新設に伴う土木工事一式	○				○						工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
65	4月	陸自那覇外(26)通信線路整備工事	那覇駐屯地、八重瀬分屯地、南与座分屯地	16ヶ月	電気通信工事	通信線路整備工事、詳細図等作成業務一式	○			○				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 公告時期の変更 番号65-1へ
65-1	7月	陸自那覇外(26)通信線路整備工事	那覇駐屯地、八重瀬分屯地、南与座分屯地	16ヶ月	電気通信工事	通信線路整備工事、詳細図等作成業務一式	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年7月22日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
66	7月	恩納分屯地(26)既設建物等解体工事	恩納分屯地	5ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	建物解体工事一式	○			○							工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
67	7月	与那国(26)幹線道路整備工事	与那国町	12ヶ月	ほ装工事	幹線道路整備工事一式	○			○							工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
68	7月	与那国(26)太陽光発電設備整備工事	与那国町	12ヶ月	電気工事	太陽光発電システム整備工事、詳細図等作成業務一式	○			○							工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
69	7月	瑞慶覧(26)ライカム通信線路付替工事	北中城村	6ヶ月	電気通信工事	通信線路付替工事、詳細図等作成業務一式	○			○							工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)