

平成26年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年9月12日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
1	4月	北部(H26)土木工事監理業務	北部訓練場	13ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		○							公告時期変更 番号1-1へ
1-1	7月	北部(H26)土木工事監理業務	北部訓練場	14ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○						
2	4月	北部(H26)環境モニタリング調査業務	北部訓練場	13ヶ月	モニタリング調査業務一式	イ		○				○			公告時期変更 番号2-1へ
2-1	7月	北部(H26)環境モニタリング調査業務	北部訓練場	13ヶ月	モニタリング調査業務一式	イ			○						
3	4月	瑞慶覧(H26)土木工事監理業務	キャンプ瑞慶覧	7ヶ月	土木工事監理業務一式	ア	●								
4	4月	瑞慶覧(H26)F地区住宅新設建築補備設計	キャンプ瑞慶覧	20ヶ月	建築補備設計一式	ア		○				○			期間変更 番号4-1へ
4-1	7月	瑞慶覧(H26)F地区住宅新設建築補備設計	キャンプ瑞慶覧	15ヶ月	建築補備設計一式	ア		○							
5	4月	瑞慶覧(H26)F地区住宅新設土木補備設計	キャンプ瑞慶覧	20ヶ月	土木補備設計一式	ア		○				○			期間変更 番号5-1へ
5-1	7月	瑞慶覧(H26)F地区住宅新設土木補備設計	キャンプ瑞慶覧	15ヶ月	土木補備設計一式	ア		○							
6	4月	瑞慶覧(H26)F地区住宅新設設備補備設計	キャンプ瑞慶覧	20ヶ月	電気設備、機械設備補備設計一式	ア		○				○			期間変更 番号6-1へ
6-1	4月	瑞慶覧(H26)F地区住宅新設設備補備設計	キャンプ瑞慶覧	15ヶ月	電気設備、機械設備補備設計一式	ア		○							
7	4月	嘉手納(H26)土木工事監理業務(その1)	嘉手納飛行場	7ヶ月	土木工事監理業務一式	ア	○					○			期間、公告時期変更 番号7-1へ
7-1	7月	嘉手納(H26)土木工事監理業務(その1)	嘉手納飛行場	6ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		○							
8	4月	嘉手納(H26)土木工事監理業務(その2)	嘉手納飛行場	26ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○						期間変更 番号8-1へ
8-1	7月	嘉手納(H26)土木工事監理業務(その2)	嘉手納飛行場	25ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○						

平成26年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年9月12日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
9	4月	嘉手納(H26)電気設備工事監理業務	嘉手納飛行場	26ヶ月	電気設備工事監理業務一式	ア			○						
10	4月	トリイ(26)倉庫(1101)新設土木設計	トリイ通信施設	6ヶ月	土木実施設計一式	ア	○					○			公告時期変更 番号10-1
10-1	7月	トリイ(26)倉庫(1101)新設土木設計	トリイ通信施設	6ヶ月	土木実施設計一式	ア		○							
11	4月	嘉手納(26)家族住宅(508)新設建築設計	嘉手納飛行場	18ヶ月	建築実施設計一式	ア		○							
12	4月	嘉手納(26)家族住宅(508)新設土木設計	嘉手納飛行場	18ヶ月	土木実施設計一式	ア		○							
13	4月	嘉手納(26)家族住宅(508)新設設備設計	嘉手納飛行場	18ヶ月	電気、機械、通信実施設計	ア		○							
14	4月	嘉手納(26)家族住宅(508)測量調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	測量調査一式	ア		○							
15	4月	嘉手納(26)家族住宅(508)土質調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	土質調査一式	ア		○							
16	4月	嘉手納(26)汚水排水施設(430)整備土質調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	土質調査一式	ア	○				○				業務件名、時期、業務概要、公告時期変更 番号35-1
17	4月	嘉手納(26)管理棟(0531)新設土質等調査	嘉手納飛行場	6ヶ月	土質調査一式、測量調査一式	ア		○							
18	4月	嘉手納(26)給油施設(521)整備土質等調査	嘉手納飛行場	9ヶ月	土質調査一式、測量調査一式	ア	●								
19	4月	嘉手納(26)給油施設(521)整備土木設計	嘉手納飛行場	9ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				○				公告時期変更 番号19-1
19-1	7月	嘉手納(26)給油施設(521)整備土木設計	嘉手納飛行場	9ヶ月	土木実施設計一式	ア		○							

平成26年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年9月12日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
20	4月	嘉手納(26)給油施設(521)整備設備設計	嘉手納飛行場	9ヶ月	電気、機械、通信実施設計	ア	○								公告時期変更 番号20-1 ^
20-1	7月	嘉手納(26)給油施設(521)整備設備設計	嘉手納飛行場	9ヶ月	電気、機械、通信実施設計	ア		○							
21	4月	嘉手納(26)給水施設(406)整備基本設計	嘉手納飛行場	12ヶ月	土木基本設計一式	ウ				○					
22	4月	普天間(26)汚水排水施設(1308)土木設計	普天間飛行場	6ヶ月	土木実施設計一式	ア	●								
23	4月	普天間(26)雨水排水施設(1304)土木設計(その1)	普天間飛行場	6ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				○				公告時期の変更、業務件名業務概要変更 番号24-1 ^
24	4月	普天間(26)雨水排水施設(1304)土木設計(その2)	普天間飛行場	6ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				○				公告時期の変更、業務件名業務概要変更 番号24-1 ^
24-1	7月	普天間(26)雨水排水施設(1304)土木設計	普天間飛行場	6ヶ月	土木実施設計一式	ア		○					○		
25	4月	普天間(26)構内道路整備土木設計	普天間飛行場	6ヶ月	土木実施設計一式	ア	●								
26	4月	北部(26)倉庫(0628)新設土木設計	北部訓練場	12ヶ月	土木実施設計一式	ア				○					
27	4月	北部(26)倉庫(0628)新設建築設計	北部訓練場	12ヶ月	建築実施設計一式	ア				○					
28	4月	北部(26)倉庫(0628)新設設備設計	北部訓練場	12ヶ月	電気、機械、通信実施設計一式	ア				○					
29	4月	陸軍(26)送油管(112)新設建築その他設計	陸軍貯油施設	6ヶ月	建築実施設計一式	ア	●								
30	4月	西普天間住宅地区(26)既設工作物撤去調査設計	西普天間住宅地区	6ヶ月	土木実施設計一式	ア	○					○			公告時期変更 番号30-1 ^
30-1	7月	西普天間住宅地区(26)既設工作物撤去調査設計	西普天間住宅地区	6ヶ月	土木実施設計一式	ア		○							
31	4月	西普天間住宅地区(26)既設建物解体調査設計	西普天間住宅地区	6ヶ月	建築実施設計一式	ア	○					○			公告時期変更 番号31-1 ^

平成26年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年9月12日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
31-1	7月	西普天間住宅地区(26)既設建物解体調査設計	西普天間住宅地区	6ヶ月	建築実施設計一式	ア		○							
32	4月	コートニー(26)建築等工事監理業務	キャンプ・コートニー	18ヶ月	建築、土木工事監理業務一式	ア		○							
33	4月	コートニー(26)設備工事監理業務	キャンプ・コートニー	18ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務一式	ア		○							
34	4月	嘉手納外(26)土木工事監理業務	嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧	18ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		○							
35	4月	嘉手納(26)汚水ポンプ場(430)整備土木設計	嘉手納飛行場	6ヶ月	土木実施設計一式	ア		○		○					業務件名、業務概要変更番号35-1へ
35-1	7月	嘉手納(26)汚水ポンプ場(430)整備調査設計	嘉手納飛行場	6ヶ月	土質調査一式、土木実施設計一式	ア		○						○	
36	4月	ハンセン(26)建築等工事監理業務	キャンプ・ハンセン	24ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○						
37	4月	ハンセン(26)土木工事監理業務	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○						
38	4月	ハンセン(26)設備工事監理業務	キャンプ・ハンセン	24ヶ月	電気、機械、通信工事監理業務一式	ア			○						
39	4月	普天間(26)建築工事監理業務	普天間飛行場	18ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		○							
40	4月	普天間(26)設備等工事監理業務	普天間飛行場	18ヶ月	電気、機械、通信、土木工事監理業務一式	ア	○				○				公告時期変更 番号40-1へ
40-1	7月	普天間(26)設備等工事監理業務	普天間飛行場	18ヶ月	電気、機械、通信、土木工事監理業務一式	ア		○							
41	4月	普天間(26)土木工事監理業務	普天間飛行場	24ヶ月	土木工事監理業務一式	ア				○					
42	4月	伊江島(26)土木工事監理業務	伊江島補助飛行場	6ヶ月	土木工事監理業務一式	ア	●								
43	4月	普天間(26)隊舎(1305)改修建築設計	普天間飛行場	6ヶ月	建築実施設計一式	ア		○							

平成26年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年9月12日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
44	4月	シュワブ(H26)水域生物等調査	キャンプ・シュワブ	19ヶ月	水域生物等調査一式	イ	○					○			期間、公告時期変更番号44-1へ
44-1	7月	シュワブ(H26)水域生物等調査	キャンプ・シュワブ	16ヶ月	水域生物等調査一式	イ		○							
45	4月	シュワブ(H26)陸域生物等調査	キャンプ・シュワブ	19ヶ月	陸域生物等調査一式	イ	○					○			期間、公告時期変更番号45-1へ
45-1	7月	シュワブ(H26)陸域生物等調査	キャンプ・シュワブ	16ヶ月	陸域生物等調査一式	イ		○							
46	4月	シュワブ(H26)既設建物解体工事監理業務	キャンプ・シュワブ	8ヶ月	建築、電気、機械、通信工事監理業務一式	ア	○				○				業務名、期間、公告時期の変更 番号46-1へ
46-1	7月	シュワブ(H26)既設建物解体工事監理業務(その1)	キャンプ・シュワブ	5ヶ月	建築、電気、機械、通信工事監理業務一式	ア		○							
47	4月	シュワブ(H26)訓練施設解体等建築その他工事監理業務	キャンプ・シュワブ	8ヶ月	建築、土木工事監理業務一式	ア	○				○				
48	4月	シュワブ(H26)ユーティリティ土木設計	キャンプ・シュワブ	14ヶ月	土木実施設計一式	ア	○					○			期間、公告時期変更番号48-1へ
48-1	7月	シュワブ(H26)ユーティリティ土木設計	キャンプ・シュワブ	12ヶ月	土木実施設計一式	ア			○						
49	4月	シュワブ(H26)ユーティリティ設備設計	キャンプ・シュワブ	14ヶ月	電気、機械、通信実施設計一式	ア	○					○			期間、公告時期変更番号49-1へ
49-1	7月	シュワブ(H26)ユーティリティ設備設計	キャンプ・シュワブ	12ヶ月	電気、機械、通信実施設計一式	ア			○						
50	4月	空自那覇(26)隊舎新設等建築設計	那覇基地	5ヶ月	建築実施設計一式	ア	○				○				
51	4月	空自那覇(26)隊舎新設等土木設計	那覇基地	5ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				○				
52	4月	空自那覇(26)隊舎新設等設備設計	那覇基地	5ヶ月	電気、機械、通信実施設計一式	ア	○				○				
53	4月	空自那覇(26)庁舎新設等建築設計	那覇基地	5ヶ月	建築実施設計一式	ア	○				○				

平成26年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年9月12日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
54	4月	空自那覇(26)庁舎新設等設備設計	那覇基地	5ヶ月	電気、機械、通信実施設計一式	ア	○				○				
55	4月	空自那覇(26)駐機場増設等土木設計	那覇基地	4ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				○				
56	4月	空自那覇(26)駐機場増設等設備設計	那覇基地	4ヶ月	電気実施設計一式	ア	○				○				
57	4月	宮古島(26)局舎等新設建築設計	宮古島分屯基地	4ヶ月	建築実施設計一式	ア	○				○				
58	4月	宮古島(26)局舎等新設土木設計	宮古島分屯基地	4ヶ月	土木実施設計一式	ア	○				○				
59	4月	宮古島(26)局舎等新設設備設計	宮古島分屯基地	4ヶ月	電気、機械、通信実施設計一式	ア	○				○				
60	4月	空自那覇外(26)建築工事監理業務(その1)	那覇基地、恩納分屯基地	14ヶ月	建築工事監理業務一式	ア	○				○				場所、公告時期変更 番号60-1へ
60-1	7月	空自那覇外(26)建築工事監理業務(その1)	那覇基地	14ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		○							
61	4月	空自那覇(26)建築工事監理業務(その2)	那覇基地	12ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○						
62	4月	空自那覇(26)建築工事監理業務(その3)	那覇基地	12ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○						
63	4月	空自那覇(26)土木工事監理業務(その1)	那覇基地	14ヶ月	土木工事監理業務一式	ア	○				○				業務名、場所、公告時期変更 番号63-1へ
63-1	7月	空自那覇外(26)土木工事監理業務(その1)	那覇基地、与座岳分屯基地	14ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		○							
64	4月	空自那覇(26)土木工事監理業務(その2)	那覇基地	12ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○		○				公告時期変更 番号64-1へ
64-1	7月	空自那覇(26)土木工事監理業務(その2)	那覇基地	12ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		○							
65	4月	空自那覇(26)土木工事監理業務(その3)	那覇基地	12ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○						

平成26年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年9月12日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/4	2/4	3/4	4/4					
66	4月	空自那覇外(26)設備工事監理業務(その1)	那覇基地、久米島分屯基地	14ヶ月	設備工事監理業務一式	ア	○					○			場所、公告時期変更 番号66-1へ
66-1	7月	空自那覇外(26)設備工事監理業務(その1)	那覇基地、与座岳分屯基地	14ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○							
67	4月	空自那覇(26)設備工事監理業務(その2)	那覇基地	12ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○						
68	4月	空自那覇(26)設備工事監理業務(その3)	那覇基地	12ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○						
69	4月	宮古島(26)建築工事監理業務(その1)	宮古島分屯基地	15ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○						
70	4月	宮古島(26)建築工事監理業務(その2)	宮古島分屯基地	15ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○						
71	4月	宮古島(26)土木工事監理業務	宮古島分屯基地	15ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○						
72	4月	宮古島(26)設備工事監理業務(その1)	宮古島分屯基地	15ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○	○					業務名変更 番号73-1へ
73	4月	宮古島(26)設備工事監理業務(その2)	宮古島分屯基地	15ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○	○					業務名変更 番号73-1へ
73-1	7月	宮古島(26)設備工事監理業務	宮古島分屯基地	15ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○				○		
74	4月	与那国(26)建築工事監理業務(1地区)	与那国町	15ヶ月	建築工事施工監理業務一式	ア		○							
75	4月	与那国(26)建築工事監理業務(2地区)	与那国町	13ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		○							
76	4月	与那国(26)建築工事監理業務(3地区)	与那国町	18ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		○							

平成26年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年9月12日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
77	4月	与那国(26)建築工事監理業務(4地区)	与那国町	14ヶ月	建築工事監理業務一式	ア		○							
78	4月	与那国(26)土木工事監理業務	与那国町	18ヶ月	土木工事監理業務一式	ア		○							
79	4月	与那国(26)設備工事監理業務(1地区)	与那国町	15ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○			○				番号81-1、81-2、81-3へ
80	4月	与那国(26)設備工事監理業務(2地区)	与那国町	13ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○			○				番号81-1、81-2、81-3へ
81	4月	与那国(26)設備工事監理業務(3・4地区)	与那国町	18ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○			○				番号81-1、81-2、81-3へ
81-1	7月	与那国(26)電気工事監理業務	与那国町	18ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○					○		
81-2	7月	与那国(26)機械工事監理業務	与那国町	18ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○					○		
81-3	7月	与那国(26)通信工事監理業務	与那国町	18ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○					○		
82	4月	陸自那覇外(26)設備工事監理業務	那覇駐屯地、八重瀬分屯地、南与座分屯地	16ヶ月	設備工事監理業務一式	ア	○					○			公告時期変更 番号82-1へ
82-1	7月	陸自那覇外(26)設備工事監理業務	那覇駐屯地、八重瀬分屯地、南与座分屯地	16ヶ月	設備工事監理業務一式	ア		○							
83	7月	普天間(26)隊舎(1305)改修設備設計	普天間飛行場	6ヶ月	設備実施設計一式	ア		○							
84	7月	ハンセン(H26)整備工場(0641)新設測量調査	キャンプ・ハンセン	4ヶ月	測量調査一式	ア		○							
85	7月	ハンセン(H26)整備工場(0641)新設土質調査	キャンプ・ハンセン	4ヶ月	土質調査一式	ア		○							
86	7月	海自那覇(26)建物耐震調査業務	那覇基地	18ヶ月	建物耐震診断業務一式	ア		○							
87	7月	空自那覇(26)津波シミュレーション業務	那覇駐屯地、那覇基地	6ヶ月	津波シミュレーション業務一式	ア		○							
88	7月	嘉手納地区(26)運動施設移設モニタリング調査	沖縄市、うるま市	15ヶ月	環境モニタリング調査	ウ		○							

平成26年度発注予定業務（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成26年9月12日現在の見通しであるため、実際の発注業務がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない業務が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル

エ 標準プロポーザル オ 企画競争

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
89	7月	瑞慶覧(26)東港橋通信線路付替設計	金武町	6ヶ月	通信実施設計一式	ウ		○							
90	7月	瑞慶覧(26)ライカム通信線路付替工事監理業務	北中城村	6ヶ月	通信工事監理業務一式	ウ		○							
91	7月	那覇港湾(H26)環境影響評価業務	浦添市	12ヶ月	方法書作成業務一式	イ			○						
92	9月	シュワブ(H26)サンゴ類移植業務	キャンプ・シュワブ沿岸域	12ヶ月	サンゴ類移植業務一式	イ			○						
93	9月	シュワブ(H26)底生動物等移動業務	キャンプ・シュワブ沿岸域	12ヶ月	底生動物等移動業務一式	イ			○						
94	9月	シュワブ(H26)ジュゴン監視等業務	キャンプ・シュワブ沿岸域	12ヶ月	ジュゴン監視等業務一式	イ			○						
95	9月	シュワブ(H26)地質調査	キャンプ・シュワブ沿岸域	3ヶ月	地質調査一式	ア			○						
96	9月	シュワブ(H26)土木工事監理業務(その1)	キャンプ・シュワブ	13ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○						
97	9月	シュワブ(H26)土木工事監理業務(その2)	キャンプ・シュワブ	25ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○						
98	9月	シュワブ(H26)土木工事監理業務(その3)	キャンプ・シュワブ	31ヶ月	土木工事監理業務一式	ア			○						
99	9月	シュワブ(H26)建築工事監理業務	キャンプ・シュワブ	27ヶ月	建築工事監理業務一式	ア			○						
100	9月	シュワブ(H26)設備工事監理業務	キャンプ・シュワブ	27ヶ月	設備工事監理業務一式	ア			○						
101	9月	シュワブ(H26)防衛施設整備監理業務	キャンプ・シュワブ	36ヶ月	防衛施設整備監理業務一式	ア			○						