

平成26年度発注予定工事

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
1	4月	キャンプ・ハンセンほか(26)松くい虫駆除工事	キャンプ・ハンセン及び嘉手納弾薬庫地区	8ヶ月	造園工事	松くい虫駆除工事(キャンプ・ハンセン、嘉手納弾薬庫地区)一式	○		○					○			公告時期の変更 1-1へ
1-1	7月	キャンプ・ハンセンほか(26)松くい虫駆除工事	キャンプ・ハンセン及び嘉手納弾薬庫地区	8ヶ月	造園工事	松くい虫駆除工事(キャンプ・ハンセン、嘉手納弾薬庫地区)一式	○			●							
2	4月	キャンプ・シュワブ(26)松くい虫駆除工事	キャンプ・シュワブ	8ヶ月	造園工事	松くい虫駆除工事(キャンプ・シュワブ)一式	○		○					○			公告時期の変更 2-1へ
2-1	7月	キャンプ・シュワブ(26)松くい虫駆除工事	キャンプ・シュワブ	8ヶ月	造園工事	松くい虫駆除工事(キャンプ・シュワブ)一式	○			●							
3	4月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その1)	嘉手納飛行場周辺地区	9ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		●								
4	4月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その2)	嘉手納飛行場周辺地区	9ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		●								
5	4月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その3)	嘉手納飛行場周辺地区	9ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		●								
6	4月	嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事(その4)	嘉手納飛行場周辺地区	9ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		●								
7	4月	キャンプ・ハンセンほか4施設(26)撫育管理工事	キャンプ・ハンセン、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場及び牧港補給地区	8ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○		○					○			期間及び公告時期の変更 7-1へ
7-1	7月	キャンプ・ハンセンほか4施設(26)撫育管理工事	キャンプ・ハンセン、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場及び牧港補給地区	7ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○			●				○			期間の変更 7-2へ
7-2	10月	キャンプ・ハンセンほか4施設(26)撫育管理工事	キャンプ・ハンセン、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、普天間飛行場及び牧港補給地区	5ヶ月	造園工事	除草工事等一式	○										

平成26年度発注予定業務

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

入札方法等 ア 一般競争入札 イ 公募型プロポーザル ウ 簡易公募型プロポーザル
エ 標準プロポーザル オ 企画競争 カ 随意契約

番号	公表時期	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							1/四	2/四	3/四	4/四					
1	4月	鳥島射撃場地形図等作成業務	鳥島射撃場	5ヶ月	航空写真撮影、地形図作成、空中写真図作成等	ア			●						
2	4月	キャンプ・ハンセン(26)支障除去措置に係る資料等調査	キャンプ・ハンセン一部返還予定地	6ヶ月	土壌汚染、水質汚濁、不発弾等及び廃棄物の存在の蓋然性の把握、土壌調査等の計画立案	ア	○					○			業務名及び場所の変更 2-1へ
2-1	7月	キャンプ・ハンセン(東シナ海側斜面)(26)支障除去措置に係る資料等調査	キャンプ・ハンセン(東シナ海側斜面)	6ヶ月	土壌汚染、水質汚濁、不発弾等及び廃棄物の存在の蓋然性の把握、土壌調査等の計画立案	ア	●								
3	4月	普天間飛行場等2施設用地測量等業務	普天間飛行場及び那覇港湾施設	3ヶ月	用地測量等業務一式	ア	●								
4	4月	伊江島補助飛行場用地測量等業務	伊江島補助飛行場	5ヶ月	用地測量等業務一式	ア	●								
5	4月	キャンプ・ハンセン等2施設用地測量等業務	キャンプ・ハンセン及び嘉手納弾薬地区	5ヶ月	用地測量等業務一式	ア		○				○			公告時期及び期間の変更5-1へ
5-1	10月	キャンプ・ハンセン等2施設用地測量等業務	キャンプ・ハンセン及び嘉手納弾薬地区	4ヶ月	用地測量等業務一式	ア			●						
6	4月	嘉手納飛行場等2施設用地測量等業務	嘉手納飛行場及びキャンプ・シールズ	5ヶ月	用地測量等業務一式	ア		●							
7	4月	キャンプ瑞慶覧等3施設用地測量等業務	キャンプ瑞慶覧、牧港補給地区及び陸軍貯油施設	5ヶ月	用地測量等業務一式	ア		○				○			公告時期及び期間の変更7-1へ
7-1	10月	キャンプ瑞慶覧等3施設用地測量等業務	キャンプ瑞慶覧、牧港補給地区及び陸軍貯油施設	4ヶ月	用地測量等業務一式	ア			●						