

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
1	4月	北部(H26)着陸帯移設工事	北部訓練場	13ヶ月	土木一式工事	ヘリコプター着陸帯工事一式	○				●						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
2	4月	瑞慶覧(H26)予防医療センター等新設土木工事	キャンプ瑞慶覧	7ヶ月	土木一式工事	予防医療センター(RC造2階建約3,400m <sup>2</sup> )新設に係る土木附帯工事一式 病院地区ゲート整備に係る土木附帯工事一式	○		●								工事規模:1億円以上3億円未満
3	4月	嘉手納(H26)道路整備工事	嘉手納飛行場	7ヶ月	ほ装工事	道路等整備(アスファルト舗装、約3,500m <sup>2</sup> )工事一式	○		●								工事規模:5千万円以上1億円未満
4	4月	嘉手納(H26)誘導路新設土木工事	嘉手納飛行場	26ヶ月	ほ装工事	誘導路地区(コンクリート舗装、約40,000m <sup>2</sup> )に係る土木工事一式	○			○				○			工事規模:6億円以上10億円未満 工事件名、概要の変更 番号4-1へ
4-1	7月	嘉手納(H26)誘導路等新設土木工事	嘉手納飛行場	26ヶ月	ほ装工事	誘導路地区(コンクリート舗装、約40,000m <sup>2</sup> )に係る土木工事一式 屋内外コンクリート舗装、側溝工事 格納庫地区(屋内外コンクリート舗装、側溝工事)に係る土木工事一式	○			○				○			工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事件名、工事概要、公告時期の変更 4-2へ
4-2	10月	嘉手納(H26)誘導路等新設土木その他工事	嘉手納飛行場	26ヶ月	ほ装工事	誘導路地区(コンクリート舗装、約40,000m <sup>2</sup> )に係る土木工事一式 屋内外コンクリート舗装、側溝工事 格納庫地区(屋内外コンクリート舗装、側溝工事)に係る土木工事一式 航空灯火設備工事(航空灯火管路 約1,700m、ハンドホール等53基、既設灯火管路撤去工事)	○				●						工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
5	4月	嘉手納(H26)誘導路新設電気工事	嘉手納飛行場	26ヶ月	電気工事	誘導路地区(コンクリート舗装、約40,000m <sup>2</sup> )に係る構内外線工事、航空灯火設備工事一式	○				○			○			工事規模:5千万円以上1億円未満 工事規模の変更 番号5-1へ
5-1	10月	嘉手納(H26)誘導路新設電気工事	嘉手納飛行場	26ヶ月	電気工事	誘導路地区(コンクリート舗装、約40,000m <sup>2</sup> )に係る構内外線工事、航空灯火設備工事一式	○				●						工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
6	4月	コートニー(26)管理棟(0418)新設建築等工事	キャンプ・コートニー	18ヶ月	建築一式工事	管理棟(憲兵隊)(RC造平屋建 約960m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事、造成工事	○				○			○			工事規模:1億円以上3億円未満 公告時期の変更 6-1へ 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
6-1	10月	コートニー(26)管理棟(0418)新設建築等工事	キャンプ・コートニー	18ヶ月	建築一式工事	管理棟(憲兵隊)(RC造平屋建 約960m <sup>2</sup> )新設に係る建築工事、造成工事	○				○			◎			工事規模:1億円以上3億円未満 工事名の変更 6-2へ 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
6-2	1月	コートニー(26)管理棟(0418)新設建築その他工事	キャンプ・コートニー	18ヶ月	建築一式工事	管理棟(憲兵隊)(RC造平屋建 約960m2)新設に係る建築工事、造成工事	○				●						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告期限:1月9日
7	4月	コートニー(26)管理棟(0418)新設電気その他工事	キャンプ・コートニー	18ヶ月	電気工事	管理棟(憲兵隊)(RC造平屋建 約960m2)新設に係る電気、通信工事一式	○			○				○			工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)公告時期の変更 番号7-1へ
7-1	10月	コートニー(26)管理棟(0418)新設電気その他工事	キャンプ・コートニー	18ヶ月	電気工事	管理棟(憲兵隊)(RC造平屋建 約960m2)新設に係る電気、通信工事一式	○				●						工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
8	4月	コートニー(26)管理棟(0418)新設機械工事	キャンプ・コートニー	18ヶ月	管工事	管理棟(憲兵隊)(RC造平屋建 約960m2)新設に係る機械工事一式	○			○				○			工事規模:5千万円以上1億円未満 公告時期の変更 8-1へ 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
8-1	10月	コートニー(26)管理棟(0418)新設機械工事	キャンプ・コートニー	18ヶ月	管工事	管理棟(憲兵隊)(RC造平屋建 約960m2)新設に係る機械工事一式	○				●						工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
9	4月	嘉手納(26)倉庫(526)新設土木工事	嘉手納飛行場	10ヶ月	土木一式工事	倉庫(RC造2階建 約6,090m2)新設に係る附帯土木工事一式	○			○				○			工事規模:1億円以上3億円未満 公告時期の変更 9-1へ 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
9-1	10月	嘉手納(26)倉庫(526)新設土木工事	嘉手納飛行場	10ヶ月	土木一式工事	倉庫(RC造2階建 約6,090m2)新設に係る附帯土木工事一式	○				●						工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
10	4月	嘉手納(26)汚水排水施設(430)整備土木工事(その1)	嘉手納飛行場	18ヶ月	土木一式工事	汚水排水管路整備工事(L=2000m)	○			○				○			工事規模:1億円以上3億円未満、工事名、工事概要変更10-1へ
10-1	7月	嘉手納(26)汚水排水施設(430)整備土木工事	嘉手納飛行場	18ヶ月	土木一式工事	汚水排水管路整備工事(L=1000m)	○			●							金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
11	4月	嘉手納(26)汚水排水施設(430)整備土木工事(その2)	嘉手納飛行場	18ヶ月	土木一式工事	汚水排水管路整備工事(L=1000m)	○			○			○				工事規模:5千万円以上1億円未満
12	4月	瑞慶覧(26)雨水排水施設整備工事	キャンプ瑞慶覧	12ヶ月	土木一式工事	雨水排水施設整備工事(雨水排水開渠L=350m)	○			●							工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
13	4月	普天間(26)隊舎(1306)改修建築工事	普天間飛行場	16ヶ月	建築一式工事	隊舎(RC-4 約6,900m <sup>2</sup> )改修建築工事一式	○			●							工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
14	4月	普天間(26)隊舎(1306)改修設備工事	普天間飛行場	16ヶ月	電気工事、管工事	隊舎(RC-4 約6,900m <sup>2</sup> )改修設備工事一式	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
15	4月	普天間(26)ユーティリティー(1307)整備設備工事	普天間飛行場	18ヶ月	電気工事、管工事	構内電気線路改修工事一式	○		○					○			工事規模:1億円以上3億円未満 公告時期変更 番号15-1へ
15-1	7月	普天間(26)ユーティリティー(1307)整備設備工事	普天間飛行場	18ヶ月	電気工事、管工事	構内電気線路改修工事一式	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
16	4月	普天間(26)汚水排水施設(1308)整備土木工事	普天間飛行場	24ヶ月	土木一式工事	汚水排水管路整備工事一式	○							○			工事規模:1億円以上3億円未満 工事名、工事概要変更 16-1へ 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
16-1	10月	普天間(26)汚水排水施設(1308)等整備土木工事	普天間飛行場	24ヶ月	土木一式工事	汚水排水管路整備工事、附帯土木工事一式	○							○			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
17	4月	普天間(26)雨水排水施設(1304)整備土木工事(その1)	普天間飛行場	24ヶ月	土木一式工事	雨水排水施設整備工事一式	○							○			工事規模:3億円以上6億円未満 工事名、請負代金額の変更 17-1へ 役務的保証(請負代金額の30%以上)

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見直しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
17-1	10月	普天間(26)雨水排水施設(1304)整備土木工事	普天間飛行場	24ヶ月	土木一式工事	雨水排水施設整備工事一式	○					○		◎			工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上)、公告時期変更 17-2へ
17-2	1月	普天間(26)雨水排水施設(1304)整備土木工事	普天間飛行場	24ヶ月	土木一式工事	雨水排水施設整備工事一式	○				●						工事規模:10億円以上20億円未満、役務的保証(請負代金額の30%以上)
18	4月	普天間(26)雨水排水施設(1304)整備土木工事(その2)	普天間飛行場	24ヶ月	土木一式工事	雨水排水施設整備工事一式	○					○	○				工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)
19	4月	普天間(26)消防署(1309)設備整備工事	普天間飛行場	18ヶ月	電気工事	発電装置整備工事	○			○			○				工事規模:3千万円以上1億円未満 工事名変更番号20-1へ
20	4月	普天間(26)管制塔(1310)設備整備工事	普天間飛行場	18ヶ月	電気工事	発電装置整備工事	○			○			○				工事規模:3千万円以上1億円未満 工事名変更番号20-1へ
20-1	7月	普天間(26)消防署(1309)等発電設備工事	普天間飛行場	18ヶ月	電気工事	発電装置整備工事	○			●						○	工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証1(請負代金額の10%以上)
21	4月	ハンセン(26)防火道路(0643)整備土木工事	キャンプ・ハンセン	12ヶ月	ほ装工事	防火道路整備工事一式	○			●							工事規模:3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)
22	4月	ハンセン(26)倉庫(0642)新設建築等工事	キャンプ・ハンセン	24ヶ月	建築一式工事	倉庫(資源)(RC造平屋建 1,685m2)新設建築工事、造成工事	○			○				○			工事規模:3億円以上6億円未満、公告時期、件名変更22-1、金銭的保証(請負代金額の10%以上)
22-1	10月	ハンセン(26)倉庫(0642)新設建築その他工事	キャンプ・ハンセン	24ヶ月	建築一式工事	倉庫(資源)(RC造平屋建 1,685m2)新設建築工事、造成工事	○				●						工事規模:3億円以上6億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)
23	4月	ハンセン(26)倉庫(0642)新設電気その他工事	キャンプ・ハンセン	24ヶ月	電気工事	倉庫(資源)(RC造平屋建 1,685m2)新設に伴う電気、通信工事一式	○				●						工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)
24	4月	ハンセン(26)倉庫(0642)新設機械工事	キャンプ・ハンセン	24ヶ月	管工事	倉庫(資源)(RC造平屋建 1,685m2)新設に伴う機械工事一式	○				●						工事規模:1億円以上3億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
25	4月	伊江島(26)防災施設整備土木工事	伊江島補助飛行場	6ヶ月	水道施設工事	配水施設整備工事一式	○		●					○			工事規模:1億円以上3億円未満
26	4月	シュワブ(H26)既設建物解体工事	キャンプ・シュワブ	8ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	建物解体工事一式	○		○					○			工事規模:5千万円以上2億円未満
27	4月	シュワブ(H26)訓練施設解体等建築その他工事	キャンプ・シュワブ	8ヶ月	建築一式工事	訓練施設解体工事一式	○		○					○			工事規模:3千万円以上1億円未満
28	4月	空自那覇外(26)厚生施設等改修機械その他工事	那覇基地、久米島分屯基地	12ヶ月	管工事	【那覇基地】厚生施設×2棟の空調機更新に係る機械設備工事、電気設備工事一式、詳細図等作成業務一式 【久米島分屯基地】体育館の空調機更新に係る機械設備工事、電気設備工事一式、詳細図等作成業務一式	○		●					○			工事規模:1億円以上3億円未満
29	4月	空自那覇(26)建物解体工事	那覇基地	4ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	建物解体工事一式	○				○			○			工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事名、期間変更 番号29-1へ
29-1	10月	空自那覇(26)建物解体工事(その2)	那覇基地	9ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	建物解体工事一式					●						工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
30	4月	空自那覇(26)局舎改修等土木工事	那覇基地	9ヶ月	土木一式工事	局舎法面改修工事一式及びアンテナ基礎新設土木工事一式	○		●					○			工事規模:3千万円以上1億円未満 番号38-1へ
31	4月	空自那覇(26)庁舎(A)新設建築工事	那覇基地	12ヶ月	建築一式工事	庁舎(A)(RC造4階建 約2,600m <sup>2</sup> )新設及び自転車置場(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設に伴う建築工事一式	○				○			○	○		工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)工事名、工事概要、公告時期の変更番号31-1へ
31-1	10月	空自那覇(26)庁舎(A)等新設建築工事	那覇基地	12ヶ月	建築一式工事	庁舎(A)(RC造4階建 約2,600m <sup>2</sup> )新設及び自転車置場(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、整備場(B)(S造平屋建/RC造2階建 約950m <sup>2</sup> )増設に伴う建築工事一式	○		●								工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
32	4月	空自那覇(26)庁舎(A)新設電気その他工事	那覇基地	12ヶ月	電気工事	庁舎(A)(RC造4階建 約2,600m <sup>2</sup> )新設及び自転車置場(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設に伴う電気工事、通信工事一式	○				○			○			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事名、工事概要変更番号40-1へ

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
33	4月	空自那覇(26)庁舎(A)新設機械工事	那覇基地	12ヶ月	管工事	庁舎(A)(RC造4階建 約2,600m <sup>2</sup> )新設及び自転車置場(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設に伴う機械工事一式	○				○						工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事名、工事概要変更 番号40-2へ
34	4月	空自那覇(26)格納庫(C)増設建築工事	那覇基地	14ヶ月	建築一式工事	格納庫(C)(S造平屋建/RC造2階建 約3,500m <sup>2</sup> )増設、自転車置場(RC造平屋建 約20m <sup>2</sup> ×2棟)新設、消火ポンプ室(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )に伴う建築工事一式	○				●						工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
35	4月	空自那覇(26)整備場(A)新設建築工事	那覇基地	16ヶ月	建築一式工事	整備場(A)(S造平屋建/RC造3階建 約3,800m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約40m <sup>2</sup> )新設及び油脂庫(RC造平屋建 約50m <sup>2</sup> )に伴う建築工事一式	○				○						工事規模:3億円以上6億円未満 工事名、工事概要、公告時期の変更 番号35-1へ
35-1	10月	空自那覇(26)整備場(A)新設等建築工事	那覇基地	16ヶ月	建築一式工事	整備場(A)(S造平屋建/RC造3階建 約3,800m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約40m <sup>2</sup> )新設及び油脂庫(RC造平屋建 約50m <sup>2</sup> )に伴う建築工事一式	○				●						工事規模:3億円以上6億円未満
36	4月	空自那覇外(26)整備場(B)増設等建築工事	那覇基地、恩納分屯基地	12ヶ月	建築一式工事	【那覇基地】整備場(B)(S造平屋建/RC造2階建 約950m <sup>2</sup> )増設に伴う建築工事一式、【恩納分屯基地】隊舎外壁改修工事及び屋根防水工事、詳細図等作成業務一式	○		○				○				工事規模:1億円以上3億円未満
37	4月	空自那覇(26)隊舎新設建築工事	那覇基地	14ヶ月	建築一式工事	隊舎(RC造4階建 約8,300m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設に伴う建築工事一式	○					●					工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
38	4月	空自那覇外(26)駐機場(B)増設等土木その他工事	那覇基地、恩納分屯基地	14ヶ月	ほ装工事	【那覇基地】駐機場(B)増設に伴う舗装工事、電気工事一式、格納庫(A)新設に伴う屋内舗装工事一式、【恩納分屯基地】法面整備工事	○				○		○				工事規模:6億円以上10億円未満 番号38-1、38-2へ
38-1	7月	空自那覇(26)駐機場(B)増設等土木その他工事	那覇基地	14ヶ月	ほ装工事	駐機場(B)増設に伴う舗装工事、電気工事一式、アンテナ基礎新設	○				●				○		工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
38-2	7月	恩納(26)法面整備工事	恩納分屯基地	14ヶ月	土木一式工事	法面整備工事一式	○				○			○			工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間、公告時期の変更 番号38-3へ
38-3	10月	恩納(26)法面整備工事	恩納分屯基地	13ヶ月	土木一式工事	法面整備工事一式	○									●	工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
39	4月	空自那覇(26)庁舎(B)新設建築工事	那覇基地	12ヶ月	建築一式工事	庁舎(B)(RC造4階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、器材庫(RC造平屋建 約75m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約40m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設に伴う建築工事一式	○				●						工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
40	4月	空自那覇(26)庁舎(B)新設設備工事	那覇基地	12ヶ月	管工事	庁舎(B)(RC造4階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、器材庫(RC造平屋建 約75m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約40m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設に伴う機械工事、電気工事、通信工事一式	○				○	○					工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事名、工事概要変更番号40-1、40-2へ
40-1	10月	空自那覇(26)庁舎(A)等新設電気その他工事	那覇基地	12ヶ月	電気工事	庁舎(A)(RC造4階建 約2,600m <sup>2</sup> )新設及び自転車置場(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、庁舎(B)(RC造4階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、器材庫(RC造平屋建 約75m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約40m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設に伴う電気工事、通信工事一式	○				○		◎			○	工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
40-2	10月	空自那覇(26)庁舎(A)等新設機械工事	那覇基地	12ヶ月	管工事	庁舎(A)(RC造4階建 約2,600m <sup>2</sup> )新設及び自転車置場(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、庁舎(B)(RC造4階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、器材庫(RC造平屋建 約75m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約40m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設に伴う機械工事	○				○		◎			○	工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
41	4月	宮古島(26)局舎(A)新設建築工事	宮古島分屯基地	14ヶ月	建築一式工事	局舎(A)(RC造2階建 約2,400m <sup>2</sup> )新設に伴う建築工事一式	○				●						工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
42	4月	宮古島(26)局舎(B)等新設建築工事	宮古島分屯基地	15ヶ月	建築一式工事	局舎(B)及び(C)(RC造6階建 約1,500m <sup>2</sup> ×2棟)新設に伴う建築工事一式	○					●					工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
43	4月	宮古島(26)局舎(B)等新設土木工事	宮古島分屯基地	15ヶ月	土木一式工事	局舎(B)及び(C)(RC造6階建 約1,500m <sup>2</sup> ×2棟)新設に伴う土木工事一式	○				○			◎			工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事名、工事規模変更番号43-1へ
43-1	1月	宮古島(26)局舎新設土木工事	宮古島分屯基地	15ヶ月	土木一式工事	局舎(B)及び(C)(RC造6階建 約1,500m <sup>2</sup> ×2棟)新設に伴う土木工事一式	○				●						工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
44	4月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(1地区)	与那国町	15ヶ月	建築一式工事	庁舎(RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m <sup>2</sup> )新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )新設、渡り廊下(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約5m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> ×2棟)新設に伴う建築工事一式	○		○								工事規模:10億円以上20億円未満 期間、公告時期の変更 番号44-1へ
44-1	7月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(1地区)	与那国町	14ヶ月	建築一式工事	庁舎(RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m <sup>2</sup> )新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )新設、渡り廊下(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約5m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> ×2棟)新設に伴う建築工事一式	○			●				◎			工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 期間、公告時期、工事規模 変更番号44-2へ
44-2	1月	【再公告】与那国(26)駐屯地新設建築工事(1地区)	与那国町	12ヶ月	建築一式工事	庁舎(RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m <sup>2</sup> )新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )新設、渡り廊下(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約5m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> ×2棟)新設に伴う建築工事一式	○				●						工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上)
45	4月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(2地区)	与那国町	13ヶ月	建築一式工事	警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )、整備場(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、受電所(RC造平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造2階建 約530m <sup>2</sup> )新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、油脂庫・ポンベ庫(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設に伴う建築工事一式	○		○					○			工事規模:6億円以上10億円未満 期間、公告時期の変更 番号45-1へ
45-1	7月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(2地区)	与那国町	10ヶ月	建築一式工事	警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )、整備場(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、受電所(RC造平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造2階建 約530m <sup>2</sup> )新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、油脂庫・ポンベ庫(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設に伴う建築工事一式	○			●				◎			工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事名、期間、工事概要、公告時期、工事規模 変更 番号45-2へ



## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
45-2	1月	【再公告】与那国(26)駐屯地新設建築工事(2・4地区)	与那国町	12ヶ月	建築一式工事	【久部良地区】整備場(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、受電所(RC造平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造2階建 約530m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約30m)新設、【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う建築工事一式	○				●						工事規模:10億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
46	4月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(3地区)	与那国町	18ヶ月	建築一式工事	体育館(RC造2階建 約1,590m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )新設に伴う建築工事一式	○				○			○			工事規模:3億円以上6億円未満 期間変更 番号46-1へ
46-1	7月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(3地区)	与那国町	15ヶ月	建築一式工事	体育館(RC造2階建 約1,590m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )新設に伴う建築工事一式	○				●						工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
47	4月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(4地区)	与那国町	14ヶ月	建築一式工事	【久部良地区】監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約30m)新設、【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う建築工事一式	○		○					○			工事規模:10億円以上20億円未満 公告時期変更 番号47-1へ
47-1	7月	与那国(26)駐屯地新設建築工事(4地区)	与那国町	11ヶ月	建築一式工事	【久部良地区】監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約30m)新設、【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う建築工事一式	○				●			◎			工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事名、期間、工事概要変更 番号45-2へ
48	4月	与那国(26)駐屯地新設電気工事(1地区)	与那国町	15ヶ月	電気工事	庁舎(RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、厨房・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m <sup>2</sup> )新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )新設、渡り廊下(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約5m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> ×2棟)新設に伴う電気工事一式	○				○			○			工事規模:1億円以上3億円未満 期間、工事規模変更 番号48-1へ
48-1	7月	与那国(26)駐屯地新設電気工事(1地区)	与那国町	14ヶ月	電気工事	庁舎(RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、厨房・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m <sup>2</sup> )新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )新設、渡り廊下(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約5m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> ×2棟)新設に伴う電気工事一式	○				○						工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 期間、公告時期変更 番号48-2へ

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見直しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考	
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4						
48-2	10月	与那国(26)駐屯地新設電気工事(1地区)	与那国町	11ヶ月	電気工事	庁舎(RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m <sup>2</sup> )新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )新設、遮り廊下(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約5m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> ×2棟)新設に伴う電気工事一式	○										工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)	
49	4月	与那国(26)駐屯地新設電気工事(2地区)	与那国町	14ヶ月	電気工事	警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )、整備場(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、受電所(RC造平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造2階建 約530m <sup>2</sup> )新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、監視施設(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設に伴う電気工事一式	○			○						○	工事規模:3億円以上6億円未満 工事規模変更 番号49-1へ	
49-1	7月	与那国(26)駐屯地新設電気工事(2地区)	与那国町	14ヶ月	電気工事	【久部良地区】警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )、整備場(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、受電所(RC造平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造2階建 約530m <sup>2</sup> )新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約30m)新設に伴う電気工事一式	○				○					○	工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 期間、公告時期変更 番号49-2へ	
49-2	10月	与那国(26)駐屯地新設電気工事(2地区)	与那国町	12ヶ月	電気工事	【久部良地区】警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )、整備場(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、受電所(RC造平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造2階建 約530m <sup>2</sup> )新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約30m)新設に伴う電気工事一式	○										●	工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
50	4月	与那国(26)駐屯地新設機械工事(1地区)	与那国町	15ヶ月	管工事	庁舎(RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m <sup>2</sup> )新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )新設、渡り廊下(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約5m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約70m <sup>2</sup> ×2棟)新設に伴う機械工事一式	○			●							工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
51	4月	与那国(26)駐屯地新設機械工事(2地区)	与那国町	13ヶ月	管工事	警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )、整備場(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、受電所(RC造平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造2階建 約530m <sup>2</sup> )新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建約30m <sup>2</sup> )新設に伴う機械工事一式	○			○			○				工事規模:3億円以上6億円未満 番号52-1へ
52	4月	与那国(26)駐屯地新設電気その他工事(3・4地区)	与那国町	18ヶ月	電気工事	【久部良地区】体育館(RC造2階建 約1,590m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )新設、監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約30m)新設、【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う電気工事、機械工事一式	○			○			○				工事規模:3億円以上6億円未満 番号52-1、52-2、52-3へ
52-1	7月	与那国(26)駐屯地新設機械工事(2・4地区)	与那国町	12ヶ月	管工事	【久部良地区】警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )、整備場(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、受電所(RC造平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造2階建 約530m <sup>2</sup> )新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建約30m <sup>2</sup> )新設、監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約30m)新設、【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う機械工事一式	○			●					○		工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
52-2	7月	与那国(26)駐屯地新設機械工事(3地区)	与那国町	15ヶ月	管工事	【久部良地区】体育館(RC造2階建 約1,590m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )新設に伴う機械工事一式	○			●					○		工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見直しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
52-3	7月	与那国(26)駐屯地新設電気工事(3地区)	与那国町	15ヶ月	電気工事	【久部良地区】体育館(RC造2階建 約1,590m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )新設に伴う電気工事一式	○			●							工事規模:3千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
52-4	7月	与那国(26)駐屯地新設電気工事(4地区)	与那国町	15ヶ月	電気工事	【久部良地区】監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約30m)新設、【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う電気工事一式	○			●				○			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
53	4月	与那国(26)駐屯地新設通信工事	与那国町	14ヶ月	電気通信工事	【久部良地区】庁舎(RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m <sup>2</sup> )新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )新設、警衛所・消防車庫(RC造平屋建約90m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )、整備場(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、受電所(RC造平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造2階建 約530m <sup>2</sup> )新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、油脂庫・ボンベ庫(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、体育館(RC造2階建 約1,590m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )新設、監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約30m)新設、【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う通信工事一式	○			●						工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)	
54	4月	与那国(26)駐屯地新設土木工事(1・2地区)	与那国町	18ヶ月	土木工事一式	庁舎(RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m <sup>2</sup> )新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )新設、警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )、整備場(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、受電所(RC造平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造2階建 約530m <sup>2</sup> )新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、油脂庫・ボンベ庫(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設に伴う附帯土木工事一式	○			○				○			工事規模:3億円以上6億円未満 工事規模変更、期間変更 番号54-1へ

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見直しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
54-1	7月	与那国(26)駐屯地新設土木工事(1・2地区)	与那国町	16ヶ月	土木工事一式	庁舎(RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m <sup>2</sup> )新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )新設、警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )、整備場(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、受電所(RC造平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造2階建 約530m <sup>2</sup> )新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設に伴う附帯土木工事一式	○		●					◎			工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事名、期間、工事概要、工事規模変更 番号54-2へ
54-2	1月	【再公告】与那国(26)駐屯地新設土木工事	与那国町	12ヶ月	土木工事一式	【久部良地区】庁舎(RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m <sup>2</sup> )新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )新設、訓練施設(RC造平屋建 約500m <sup>2</sup> )新設、警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )、整備場(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、受電所(RC造平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造2階建 約530m <sup>2</sup> )新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設、倉庫(RC造平屋建 約1,250m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造平屋建 約60m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(A)(RC造平屋建 約300m <sup>2</sup> )新設、スタンド上屋(B)(RC造平屋建 約80m <sup>2</sup> )新設、ポンプ室(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、油脂庫・ポンペ庫(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )、監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約30m)新設【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う附帯土木工事一式	○			●						工事規模:10億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)	
55	4月	与那国(26)駐屯地新設土木工事(3地区)	与那国町	18ヶ月	土木工事一式	体育館(RC造2階建 約1,590m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )新設に伴う附帯土木工事一式	○			○				○			工事規模:5千万円以上1億円未満 期間変更 番号55-1へ
55-1	7月	与那国(26)駐屯地新設土木工事(3地区)	与那国町	15ヶ月	土木工事一式	体育館(RC造2階建 約1,590m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )新設に伴う附帯土木工事一式	○			○				○			工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事名、工事期間、工事概要、公告時期変更 番号56-2へ

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見直しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
56	4月	与那国(26)駐屯地新設土木工事(4地区)	与那国町	18ヶ月	土木工事一式	【久部良地区】監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約30m)新設に伴う附帯土木工事一式【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う附帯土木工事一式	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 期間変更 番号56-1
56-1	7月	与那国(26)駐屯地新設土木工事(4地区)	与那国町	13ヶ月	土木工事一式	【久部良地区】監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約30m)新設に伴う附帯土木工事一式【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う附帯土木工事一式	○			○			○				工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事名、工事期間、工事概要、公告時期変更 番号56-2へ
56-2	10月	与那国(26)駐屯地新設土木工事(3・4地区)	与那国町	10ヶ月	土木工事一式	【久部良地区】体育館(RC造2階建 約1,590m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )新設、監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約30m)新設に伴う附帯土木工事一式【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約550m <sup>2</sup> )新設、鉄塔(約20m)新設、鉄塔(約30m)新設、鉄塔(約40m×3基)新設に伴う附帯土木工事一式	○						◎			○	工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上) 工事名、期間、工事概要、工事規模変更 番号54-2へ
57	4月	与那国(26)駐屯地新設土木その他工事(5地区)	与那国町	18ヶ月	土木工事一式	貯蔵庫(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、貯蔵庫(B)(RC造平屋建 約20m <sup>2</sup> )新設、貯蔵庫(C)(RC造平屋建約20m <sup>2</sup> )新設、交付所(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、哨舎(C)(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設に伴う建築工事、附帯土木工事、電気工事、機械工事、通信工事一式	○			○							工事規模:3億円以上6億円未満 期間変更 番号57-1
57-1	7月	与那国(26)駐屯地新設土木その他工事(5地区)	与那国町	13ヶ月	土木工事一式	貯蔵庫(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、貯蔵庫(B)(RC造平屋建 約20m <sup>2</sup> )新設、貯蔵庫(C)(RC造平屋建約20m <sup>2</sup> )新設、交付所(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設、哨舎(C)(RC造平屋建 約30m <sup>2</sup> )新設に伴う建築工事、附帯土木工事、電気工事、機械工事、通信工事一式	○						●				工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
58	4月	与那国(26)幹線ユーティリティ土木工事	与那国町	18ヶ月	土木工事一式	与那国駐屯地新設に係る幹線給水管(L=2,300m)、幹線雨水管(L=800m)、幹線污水管(L=940)及び汚水処理施設新設工事一式	○			○							工事規模:1億円以上3億円未満 期間変更 番号58-1へ
58-1	7月	与那国(26)幹線ユーティリティ土木工事	与那国町	11ヶ月	土木工事一式	与那国駐屯地新設に係る幹線給水管(L=2,300m)、幹線雨水管(L=800m)、幹線污水管(L=940)及び汚水処理施設新設工事一式	○						●				工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
59	4月	与那国(26)運動施設新設土木その他工事	与那国町	14ヶ月	ほ装工事	陸上競技場(400m×8コース)新設、屋外便所(RC造平屋建 約30m2)新設、哨舎(RC造平屋建 約5m2)新設に伴う土木工事、建築工事、電気工事、機械工事、通信工事一式	○			○							工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事名、期間、公告時期変更 番号59-1へ
59-1	10月	<b>与那国(26)運動施設整備工事</b>	与那国町	12ヶ月	ほ装工事	<b>陸上競技場(400m×8コース)新設、屋外便所(RC造平屋建 約30m2)新設、哨舎(RC造平屋建 約5m2)新設に伴う土木工事、建築工事、電気工事、機械工事、通信工事一式</b>	○					○					工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期変更 番号59-2へ
59-2	1月	<b>与那国(26)運動施設整備工事</b>	与那国町	12ヶ月	ほ装工事	<b>陸上競技場(400m×8コース)新設、屋外便所(RC造平屋建 約30m2)新設、哨舎(RC造平屋建 約5m2)新設に伴う土木工事、建築工事、電気工事、機械工事、通信工事一式</b>	○										工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
60	4月	与那国(26)外柵整備工事(1・2・3・5地区)	与那国町	13ヶ月	土木工事一式	外柵(L=3, 100m)新設工事一式	○			○				○			工事規模:5千万円以上1億円未満 期間変更 番号60-1へ
60-1	7月	与那国(26)外柵整備工事(1・2・3・5地区)	与那国町	11ヶ月	土木工事一式	外柵(L=3, 100m)新設工事一式	○			●			○				工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事名、工事概要変更 番号60-2、60-3へ
60-2	10月	与那国(26)外柵整備工事(1・2・3地区)	与那国町	11ヶ月	土木工事一式	外柵(L=1, 880m)新設工事一式	○			●					○		工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
60-3	10月	与那国(26)外柵整備工事(5地区)	与那国町	11ヶ月	土木工事一式	外柵(L=1, 420m)新設工事一式	○			●					○		工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
61	4月	与那国(26)外柵整備工事(4地区)	与那国町	13ヶ月	土木工事一式	外柵(L=約1, 500m)新設工事一式	○			○				○			工事規模:5千万円以上1億円未満 期間変更 番号61-1へ

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
61-1	7月	与那国(26)外柵整備工事(4地区)	与那国町	11ヶ月	土木工事一式	外柵(L=約1,500m)新設工事一式	○			●							工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
62	4月	与那国(26)外柵整備工事(運動施設地区)	与那国町	13ヶ月	土木工事一式	外柵(L=約1,700m)新設工事一式	○			○			○				工事規模:5千万円以上1億円未満 期間変更 番号62-1へ
62-1	7月	与那国(26)外柵整備工事(運動施設地区)	与那国町	11ヶ月	土木工事一式	外柵(L=約1,700m)新設工事一式	○			○			○				工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間、公告時期変更 番号62-2へ
62-2	10月	与那国(26)外柵整備工事(運動施設地区)	与那国町	7ヶ月	土木工事一式	外柵(L=約1,700m)新設工事一式	○			○			◎				工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
63	4月	与那国(26)宿舎新設建築その他工事	与那国町	12ヶ月	建築一式工事	宿舎(RC造2階建 約1,400m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約20m <sup>2</sup> ×2棟)新設、ポンペ庫(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設に伴う建築工事、電気工事、機械工事、通信工事一式	○				●		◎				工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 工事規模変更
63-1	1月	【再公告】与那国(26)宿舎新設建築その他工事	与那国町	12ヶ月	建築一式工事	宿舎(RC造2階建 約1,400m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約20m <sup>2</sup> ×2棟)新設、ポンペ庫(RC造平屋建 約10m <sup>2</sup> )新設に伴う建築工事、電気工事、機械工事、通信工事、土木工事一式	○				●						工事規模:10億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
64	4月	与那国(26)宿舎新設土木工事	与那国町	15ヶ月	土木一式工事	宿舎(RC造2階建 約1,400m <sup>2</sup> )新設に伴う土木工事一式	○				●						工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
65	4月	陸自那覇外(26)通信線路整備工事	那覇駐屯地、八重瀬分屯地、南与座分屯地	16ヶ月	電気通信工事	通信線路整備工事、詳細図等作成業務一式	○		○					○			工事規模:1億円以上3億円未満 公告時期変更 番号65-1へ
65-1	7月	陸自那覇外(26)通信線路整備工事	那覇駐屯地、八重瀬分屯地、南与座分屯地	16ヶ月	電気通信工事	通信線路整備工事、詳細図等作成業務一式	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)



## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
66	7月	恩納分屯地(26)既設建物等解体工事	恩納分屯地	5ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	建物解体工事一式	○			●							工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
67	7月	与那国(26)幹線道路整備工事	与那国町	12ヶ月	ほ装工事	幹線道路整備工事一式	○			○				○			工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期変更 番号67-1(↑)
67-1	10月	<b>与那国(26)幹線道路整備工事</b>	<b>与那国町</b>	<b>12ヶ月</b>	<b>ほ装工事</b>	<b>幹線道路整備工事一式</b>	○				○			◎			<b>工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)</b>
68	7月	与那国(26)太陽光発電設備整備工事	与那国町	12ヶ月	電気工事	太陽光発電システム整備工事、詳細図等作成業務一式	○			○					○		工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 公告時期変更 番号68-1(↑)
68-1	10月	<b>与那国(26)太陽光発電設備整備工事</b>	<b>与那国町</b>	<b>12ヶ月</b>	<b>電気工事</b>	<b>太陽光発電システム整備工事、詳細図等作成業務一式</b>	○				○			◎			<b>工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)</b>
69	7月	瑞慶覧(26)ライカム通信線路付替工事	北中城村	6ヶ月	電気通信工事	通信線路付替工事、詳細図等作成業務一式	○			●							工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
70	8月	シュワブ(H26)中仕切護岸新設工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	27ヶ月	土木一式工事	中仕切護岸新設工事一式	○			●							工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
71	8月	シュワブ(H26)中仕切護岸新設工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	27ヶ月	土木一式工事	中仕切護岸新設工事一式	○			●							工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
72	8月	シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設電気工事	キャンプ・シュワブ	27ヶ月	電気工事	厚生施設(RC造2階建 約11,000m2)新設に伴う電気工事一式	○			●							工事規模:3億円以上6億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
73	8月	シュワブ(H26)厚生施設(0510)新設構内外線工事	キャンプ・シュワブ	27ヶ月	電気工事	厚生施設(RC造2階建 約11,000m2)新設に伴う構内外線工事一式	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
74	8月	シュワブ(H26)厚生施設(O510)新設衛生設備工事	キャンプ・シュワブ	27ヶ月	管工事	厚生施設(RC造2階建 約11,000m <sup>2</sup> )新設に伴う衛生設備工事一式	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
75	8月	シュワブ(H26)厚生施設(O510)新設通信工事	キャンプ・シュワブ	27ヶ月	電気通信工事	厚生施設(RC造2階建 約11,000m <sup>2</sup> )新設に伴う通信工事一式	○			●				◎			工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 期間、公告時期の変更番号75-1へ
75-1	10月	【再公告】シュワブ(H26)厚生施設(O510)新設通信工事	キャンプ・シュワブ	24ヶ月	電気通信工事	厚生施設(RC造2階建 約11,000m <sup>2</sup> )新設に伴う通信工事一式	○					○					工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
76	9月	シュワブ(H26)厚生施設(O510)新設建築工事	キャンプ・シュワブ	24ヶ月	建築一式工事	厚生施設(RC造2階建 約11,000m <sup>2</sup> )新設に伴う建築工事一式	○				●						工事規模:10億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
77	9月	シュワブ(H26)厚生施設(O510)新設空調設備工事	キャンプ・シュワブ	24ヶ月	管工事	厚生施設(RC造2階建 約11,000m <sup>2</sup> )新設に伴う空調設備工事一式	○				●						工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
78	9月	シュワブ(H26)厚生施設(O510)新設昇降設備工事	キャンプ・シュワブ	27ヶ月	機械器具設置工事	厚生施設(RC造2階建 約11,000m <sup>2</sup> )新設に伴う昇降設備工事一式	○			●							工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
79	9月	シュワブ(H26)二重締切護岸新設工事	キャンプ・シュワブ	24ヶ月	土木一式工事、しゅんせつ工事	二重締切護岸新設工事一式	○					○					工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上)種別変更番号79-1へ
79-1	10月	シュワブ(H26)二重締切護岸新設工事	キャンプ・シュワブ	24ヶ月	土木一式工事	二重締切護岸新設工事一式	○			●							工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 一括審査方式
80	9月	シュワブ(H26)中仕切岸壁新設工事	キャンプ・シュワブ	24ヶ月	土木一式工事、しゅんせつ工事	中仕切岸壁新設工事一式	○					○					工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上)種別変更番号80-1へ
80-1	10月	シュワブ(H26)中仕切岸壁新設工事	キャンプ・シュワブ	24ヶ月	土木一式工事	中仕切岸壁新設工事一式	○			●							工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上) 一括審査方式

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
81	9月	シュワブ(H26)傾斜堤護岸新設工事	キャンプ・シュワブ	24ヶ月	土木一式工事、しゅんせつ工事	傾斜堤護岸新設工事一式	○				○						工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)種別変更番号81-1へ
81-1	10月	シュワブ(H26)傾斜堤護岸新設工事	キャンプ・シュワブ	24ヶ月	土木一式工事	傾斜堤護岸新設工事一式	○				●						工事規模:10億円以上20億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
82	9月	シュワブ(H26)ケーソン新設工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	30ヶ月	土木一式工事、しゅんせつ工事	ケーソン新設工事一式	○				○						工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上)種別変更番号82-1へ
82-1	10月	シュワブ(H26)ケーソン新設工事(1工区)	キャンプ・シュワブ	30ヶ月	しゅんせつ工事、土木一式工事	ケーソン新設工事一式	○				●						工事規模:30億円以上 役務的保証(請負代金額の30%以上)
83	9月	シュワブ(H26)ケーソン新設工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	30ヶ月	土木一式工事、しゅんせつ工事	ケーソン新設工事一式	○				○						工事規模:10億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)種別変更番号83-1へ
83-1	10月	シュワブ(H26)ケーソン新設工事(2工区)	キャンプ・シュワブ	30ヶ月	しゅんせつ工事、土木一式工事	ケーソン新設工事一式	○				●						工事規模:10億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
84	9月	シュワブ(H26)汚濁防止膜等工事	キャンプ・シュワブ	24ヶ月	土木一式工事、しゅんせつ工事	汚濁防止膜等工事一式	○				○						工事規模:10億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)種別変更番号84-1へ
84-1	10月	シュワブ(H26)汚濁防止膜等工事	キャンプ・シュワブ	24ヶ月	しゅんせつ工事、土木一式工事	汚濁防止膜等工事一式	○				●						工事規模:10億円以上30億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
85	10月	空自那覇(26)貯蔵庫新設土木その他工事	那覇基地	16ヶ月	土木一式工事	貯蔵庫(RC造平屋建 約400m <sup>2</sup> )新設、機械室(RC平造屋建 約14m <sup>2</sup> ×2棟)新設に伴う土木工事、建築工事一式	○				●						工事規模:6億円以上10億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
86	10月	空自那覇(26)隊舎等新設土木工事	那覇基地	14ヶ月	土木一式工事	隊舎(RC造4階建 約8,300m <sup>2</sup> )新設、庁舎(A)(RC造4階建 約2,600m <sup>2</sup> )新設及び庁舎(B)(RC造4階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設に係る附帯土木工事一式	○				○	◎					工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
87	10月	空自那覇(26)隊舎新設電気その他工事	那覇基地	14ヶ月	電気工事	隊舎(RC造4階建 約8,300m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設に伴う電気、通信工事一式	○				○	◎					工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
88	10月	空自那覇(26)隊舎新設機械工事	那覇基地	14ヶ月	管工事	隊舎(RC造4階建 約8,300m <sup>2</sup> )新設、自転車置場(RC造平屋建 約50m <sup>2</sup> )新設に伴う機械工事一式	○				○	◎					工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
89	10月	空自那覇(26)格納庫(C)増設等土木工事	那覇基地	14ヶ月	ほ装工事	格納庫(C)(S造平屋建/RC造2階建 約3,500m <sup>2</sup> )増設、自転車置場(RC造平屋建 約20m <sup>2</sup> ×2棟)新設、消火ポンプ室(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )に伴う附帯土木工事一式及び駐機場増設舗装工事一式	○				○	◎					工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
90	10月	空自那覇(26)格納庫(C)増設電気その他工事	那覇基地	14ヶ月	電気工事	格納庫(C)(S造平屋建/RC造2階建 約3,500m <sup>2</sup> )増設、自転車置場(RC造平屋建 約20m <sup>2</sup> ×2棟)新設、消火ポンプ室(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )に伴う電気工事、通信工事一式	○				○	◎					工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
91	10月	空自那覇(26)格納庫(C)増設機械工事	那覇基地	14ヶ月	管工事	格納庫(C)(S造平屋建/RC造2階建 約3,500m <sup>2</sup> )増設、自転車置場(RC造平屋建 約20m <sup>2</sup> ×2棟)新設、消火ポンプ室(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )に伴う機械工事一式	○				○	◎					工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
92	10月	宮古島(26)局舎(B)等新設電気その他工事	宮古島分屯基地	15ヶ月	電気工事	局舎(B)及び(C)(RC造6階建 約1,500m <sup>2</sup> ×2棟)新設に伴う電気工事、通信工事一式	○				○	◎					工事規模:1億円以上3億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
93	10月	宮古島(26)局舎(B)等新設機械工事	宮古島分屯基地	15ヶ月	管工事	局舎(B)及び(C)(RC造6階建 約1,500m <sup>2</sup> ×2棟)新設に伴う機械工事一式	○				●						工事規模:5千万円以上1億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
94	10月	空自那覇(26)屋外プール撤去工事	那覇基地	3ヶ月	土木工事一式	屋外プール撤去工事一式	○				●						工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
95	10月	宮古島(26)建物解体工事	宮古島分屯基地	4ヶ月	とび・土工・コンクリート工事	建物解体工事一式	○				●						工事規模:2千万円以上5千万円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上)

## 平成26年度発注予定工事（変更・追加）

沖縄防衛局における平成26年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成27年1月5日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は、太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
96	1月	与那国(26)駐屯地新設機械追加工事(2・4地区)	与那国町	12ヶ月	管工事	【久部良地区】警衛所・消防車庫(RC造平屋建 約90m <sup>2</sup> )新設、哨舎(RC造平屋建 約4m <sup>2</sup> )、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設、油脂庫・ボンベ庫(RC造平屋建約30m <sup>2</sup> )新設、監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設に伴う機械工事一式	○				●						受付期間:1月8日 工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)
97	1月	与那国(26)駐屯地新設通信追加工事	与那国町	12ヶ月	電気通信工事	【久部良地区】庁舎(RC造2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、食厨・厚生施設・隊舎(RC造2階建 約1,300m <sup>2</sup> )新設、隊舎(RC造2階建 約3,300m <sup>2</sup> )新設、整備場(A)(RC造平屋建 約380m <sup>2</sup> )新設、受電所(RC造平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設、局舎(RC造2階建 約530m <sup>2</sup> )新設、整備場(B)(RC造平屋建 約1,200m <sup>2</sup> )新設、監視施設(RC造平屋建 約670m <sup>2</sup> )新設、【祖納地区】監視施設(RC造平屋建 約560m <sup>2</sup> )新設に伴う通信工事一式	○					○				工事規模:3億円以上6億円未満 役務的保証(請負代金額の30%以上)	