

入札・契約状況調書（総合評価落札方式施工能力評価型）

工事名	仙台外(5)空調機等改修機械その他工事			工事概要	以下に掲げる工事を行う。 【設備】【仙台駐屯地】・試験室(RC-1 356㎡)空調設備改修(機械、電気) ・倉庫A(S-1 952㎡)空調設備改修(機械、電気) ・整備工場(S-1 522㎡)空調設備改修(機械、電気) ・教場(S-2 延べ面積1,247㎡)空調設備改修(機械、電気) ・庁舎(S-1 900㎡)空調設備改修(機械、電気) ・倉庫C(S-2 延べ面積4,033㎡)空調設備改修(機械、電気) ・食庫(S-1 4,788㎡)空調設備改修(機械、電気) 【仙台病院】・病院(RC-5 延べ面積6,364㎡)の一部消火設備改修(機械、電気) 【多賀城駐屯地】・隊舎(RC-1 742㎡)空調設備改修(機械、電気) 【反町分屯地】・整備工場(RC-1 384㎡)空調設備改修(機械、電気) ・試験室(RC-1 1,185㎡)空調設備改修(機械、電気) 【船岡駐屯地】・隊舎A(RC-4 延べ面積3,967㎡)空調設備改修(機械、電気) ・隊舎B(RC-4 延べ面積4,508㎡)空調設備改修(機械、電気) ・倉庫(S-1 249㎡)空調設備改修(機械、電気) ・食庫(S-2 延べ面積1,879㎡)空調設備改修(機械、電気) ・整備工場(S-2 延べ面積1,184㎡)空調設備改修(機械、電気) ・厚生施設(RC-1 872㎡)空調設備改修(機械、電気) 【歳目地区】・宿舎(RC-5 延べ面積2,140㎡)給湯設備改修(機械、電気) 【建築】【仙台駐屯地】・試験室空調設備改修に伴う内装改修(約90㎡) ・倉庫A空調設備改修に伴う内装改修(約90㎡) ・整備工場空調設備改修に伴う内装改修(約70㎡) ・教場空調設備改修に伴う内装改修(約140㎡) ・庁舎空調設備改修に伴う内装改修(約600㎡) ・倉庫C空調設備改修に伴う内装改修(約400㎡) 【多賀城駐屯地】・隊舎空調設備改修に伴う内装改修(約240㎡) 【船岡駐屯地】・隊舎A空調設備改修に伴う内装改修(約10㎡) ・倉庫空調設備改修に伴う内装改修(約60㎡) ・食庫空調設備改修に伴う内装改修(約10㎡) ・整備工場空調設備改修に伴う内装改修(約140㎡) ・厚生施設空調設備改修に伴う内装改修(約680㎡) 【仙台病院】・病院消火設備改修に伴う内装改修(約810㎡)						
入札方式	一般競争入札	工事場所	宮城県仙台市、多賀城市、宮城県松島町、柴田郡柴田町								
入札日	令和6年3月7日	種別	管工事	工期	令和6年3月23日～令和7年6月30日						
業者名 (商号又は名称)	法人番号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第 回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
経塚工業(株)	2013301003560	20,000	30,000	150,000	478,000,000	31.380	○				落札

契約業者名	名称等	経塚工業(株)
	住所	東京都豊島区巣鴨1-41-11
契約金額	¥ 525,800,000 (税込)	(¥ 478,000,000 (税抜))
予定価格	¥ 535,382,655 (税込)	(¥ 486,711,505 (税抜))
調査基準価格	¥ 491,374,202 (税込)	(¥ 446,703,820 (税抜))
基準評価値	20.546	

