

入札・契約状況調書（総合評価方式WTO短縮型）

工 事 件 名	多賀城外（30補）隊舎新設等建築その他工事			工 事 概 要	以下に掲げる工事を行う。【多賀城駐屯地（建築）・隊舎(RC-3 約2,700㎡)新設・自転車直場(S-1 約10㎡)新設、ゴミ置場(RC-1 約10㎡)新設・9隊舎併1、261㎡解体（土木・設備含む）・170ポイラー室(S-1 205㎡)内外装改修（煙突基礎新設含む）（土木）・隊舎(RC-3 約2,700㎡)新設に伴う附帯 アスファルト舗装 約500㎡・170ポイラー室(S-1 205㎡)改修に伴う附帯 燃料タンク 150kL×2基新設、200kL×1基撤去【船岡駐屯地（建築）・隊舎(RC-1 約460㎡)新設・自転車直場(S-1 約20㎡)新設（土木）・隊舎(RC-1 約460㎡)新設に伴う附帯【弘島基地（建築）・350隊舎(RC-4 6,423㎡)外装改修【岩手駐屯地（建築）・113隊舎(RC-4 4,680㎡)の一部(約1,575㎡)内外装改修・ポイラー室(S-1 約300㎡)新設（煙突基礎新設含む）（土木）・12ポイラー室(S-1 257㎡)（煙突基礎含む）解体（土木及び設備含む）（土木）・113隊舎(RC-4 4,680㎡)改修に伴う附帯・ポイラー室(S-1 約300㎡)新設に伴う附帯 燃料タンク150kL×1基撤去及び新設、200kL×1基撤去及び新設暖房ダクト 約100㎡ 詳細図等作成業務一式 測量・土質調査業務一式						
入 札 方 式	一般競争入札	工 事 場 所	宮城県多賀城市、柴田郡柴田町、東松島市、岩手県滝沢市	工 期	平成31年 3月13日 ～ 平成34年 3月31日						
入 札 日	平成31年 3月 4日	種 別	建築								
業 者 名	法 人 番 号	価格以外の入札項目		標準点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備 考
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	
(株)安藤・間	2010401051696	40.000	30.000	170.000	1,240,000,000	13.709	○				(落札)
佐藤工業(株)	2230001001055										1回目入札無効
青木あすなろ建設(株)	4010401010452				1,388,000,000	—	予定価格超過				
(株)鴻池組	5120001026309				1,400,000,000	—	予定価格超過				

契 約 業 者 名	名 称 等	(株)安藤・間東北支店
	住 所	仙台市青葉区片平1-2-32
契 約 金 額	¥ 1,339,200,000 (税込)	(¥ 1,240,000,000 (税抜))
予 定 価 格	¥ 1,397,761,195 (税込)	(¥ 1,294,223,329 (税抜))
調 査 基 準 価 格	¥ 1,257,985,076 (税込)	(¥ 1,164,800,997 (税抜))
基 準 評 価 値	7.726	

