令和８年９月４日

契約担当官
航空自衛隊第２航空団
会計隊長　西谷内　博明

低入札価格調査結果調書

１　調査対象工事名：＃３６７電気温水器等更新工事
２　入　　札　　日：令和８年８月７日（金）
３　調査対象業者名：大真エンジニアリング株式会社
４　調査概要

調　査　事　項	調　査　結　果
当該価格での入札理由	施工手順の効率化及び流通コストの削減により、当該価格での施工が可能であると判断したため。
入札価格の適切性	共通仮設費は現場拠点を設置せず、直行直帰体制を活用する。また、下請予定業者の資機材搬入及び移動工程を精査した計画が可能である。現場管理費はデジタルツール等の活用により費用の削減が可能である。一般管理費もデジタルツールの活用による他、経営の合理化を企業として推進しており、低価格に抑えられる。上記について、特に問題なし。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	手持ち工事は該当なし。技術者は添付資料様式５のとおり。
手持ち資材、手持ち機械の状況	添付資料様式８－１及び様式９－１のとおり。
労務者の供給見通し	添付資料様式１０－１及び１０－２のとおり。
過去に施工した公共工事の施工状況	添付資料様式１７のとおり。
経営状況及び信用状況	特に問題なし。 （公表用は）行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）第５条第２項イに規定する不開示情報とする。

５　当該工事についての適正履行の有無：有
６　落札の決定：令和８年９月４日　落札決定

文書管理者：第２航空団基地業務群会計隊長　作成年月日：２０２６．９．４　保存期間：５年
保存期間満了日：２０３２．３．３１　　枚数：２枚　　配布先：