

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 杉山 智高



平成29年度発注予定工事（変更・追加）

航空自衛隊第2航空団における平成29年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、平成29年11月6日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。
公告時期の●は公告済を示す。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/四	2/四	3/四	4/四					
1	1/四	庁舎窓更新及び外壁塗装等工事	航空自衛隊千歳基地	約3ヶ月	建築一式、大工、とび・土工・コンクリート、左官、板金、塗装、防水、ガラス、建具	壁1,057㎡ 窓更新(56箇所)	○		●								終了
2	1/四	ボイラー室屋根外壁塗装工事	航空自衛隊千歳基地	約3ヶ月	建築一式、とび・土工・コンクリート、左官、塗装、防水	屋根717㎡ 壁900㎡ 防水300m	○		●								終了
3	1/四	庁舎等建具更新その他補修工事	航空自衛隊千歳基地	約3ヶ月	建築一式、建具、とび・土工・コンクリート、タイル・レンガ・ブロック、左官、ガラス、塗装、防水	建具等更新 (鋼製ドア、軽量シャッター、ガラス交換、フロアヒンジ交換等)	○			●							終了
4	2/四	車庫等オーバーヘッドドア取付工事	航空自衛隊千歳基地	約3ヶ月	建築一式、とび・土工・コンクリート、鉄筋、板金、塗装、防水、建具	オーバーヘッドドア取付 1箇所：W5m×H5.5m程度	○			●							終了
5	2/四	庁舎等トイレ更新工事	航空自衛隊千歳基地	約3ヶ月	管、電気	給排水 衛生設備設置 コンセント増設	○			●							終了
6	2/四	食堂火災受信機更新工事	航空自衛隊千歳基地	約2ヶ月	消防施設	受信機P型1級更新 (火報25回線、防排煙10回線、諸警報10回線)	○			●							終了
7	2/四	格納庫感知器更新工事	航空自衛隊千歳基地	約2ヶ月	消防施設	煙感知器更新 (光電式48箇所)	○			●							終了

分類番号：A-40-034

作成年度：2017年度

保存期間：5年

枚数：4枚

保存期間満了時期：2023.3.31

開示判断：開示

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4					
17	1/4	低圧配電盤補修工事	航空自衛隊 奥尻島分屯基地	約1ヶ月	電気	低圧配電盤1式	○		○		◎			○			
18	1/4	消防設備用制御盤 補修工事	航空自衛隊 奥尻島分屯基地	約1ヶ月	電気	制御盤1式	○		●								終了
19	1/4	汚水処理場外壁 塗装等工事	航空自衛隊 襟裳分屯基地	約4ヶ月	建築一式、 とび・土工・コンクリート、左 右、塗装、建具	左官127㎡ 塗装171㎡ 建具7箇所	○		●								終了
20	1/4	低圧架空線等更新工事	航空自衛隊 襟裳分屯基地	約4ヶ月	電気	低圧架空線327m 防犯灯10箇所更新(LED)	○		●								終了
21	1/4	#31・#51専用 水道設備改修工事	航空自衛隊 長沼分屯基地	約3ヶ月	建築一式、土木一 式、左官、電気、 管、機械器具設置	塩素滅菌装置2箇所	○			●							終了
22	2/4	#53ボイラー 煙突更新工事	航空自衛隊 長沼分屯基地	約3ヶ月	建築一式、土木一 式、鋼構造物、 板金、塗装	煙突更新1箇所	○			●							終了
23	1/4	庁舎及び第1隊舎 扉等交換工事	航空自衛隊 八雲分屯基地	約4ヶ月	建具	鋼製扉7箇所 錠前交換1箇所等	○		●								終了
24	1/4	宿舎建具更新工事	航空自衛隊 八雲分屯基地	約5ヶ月	建具	集合玄関3箇所 浴室扉22箇所	○		●								終了
25	3/4	ボイラー煙突更新工事	航空自衛隊 千歳基地	約3ヶ月	建築一式、左官、 管、機械器具設置	煙突(鋼鉄)更新 STK400×約9m(2か所)	○				◎						
26	3/4	格納庫屋根補修工事	航空自衛隊 千歳基地	約3ヶ月	屋根、板金、塗装、防水、 とび・土工・コンクリート	屋根葺き替え856㎡等一式	○				●						終了
27	3/4	放出標示等更新工事	航空自衛隊 千歳基地	約3ヶ月	消防施設、電気	放出標示等及び起動用操作箱更新 一式	○				◎						
28	3/4	宿舎ベランダ避難梯 子更新工事	航空自衛隊 千歳基地	約3ヶ月	消防施設	避難器具(梯子、ステンレス)更 新一式(3棟24か所)	○				◎						

