

## 令和6年度発注予定工事

航空自衛隊浜松基地における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 6年 7月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	10170等衛生設備及び内装 補修工事	航空自衛隊浜 松基地	6か月	2/四半期 1/四半期	建築一式 管	10170、10234の改修 (天井、壁、床、衛生設 備、建具及び内装)	一般競争入札	2/四半期 1/四半期	2/四半期 1/四半期	2/四半期 1/四半期	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上)
2	10564等便所改修工事	航空自衛隊浜 松基地	6か月	2/四半期 1/四半期	建築一式 管	・10564 2F 更衣室及びトイレの増設 ・10565 男子トイレ(和→洋) ・10700 女性トイレ便器増設 ・10711 女性更衣室洗濯パン設 置	一般競争入札	2/四半期 1/四半期	2/四半期 1/四半期	2/四半期 1/四半期	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上)
3	#60外壁等改修工事	航空自衛隊御 前崎分屯基地	6か月	2/四半期 令和6年5月	建築一式 塗装	外壁改修一式 建具改修	一般競争入札	R6.7.8 1/四半期	R6.7.26 1/四半期	R6.8.13 1/四半期	工事規模:3千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上)

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

航空自衛隊浜松基地における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 6年 7月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	00458等空調機更新工事	航空自衛隊浜松基地	4か月	2/四半期	管	室内外機一式 ・00458 ACP-1、ACP-2、ACP-3 ・00478 ACR-1、ACR-2 ・00558 ACP-1、ACP-2 ・00340 PAC-1	一般競争入札	R6.6.6	R6.6.28	R6.7.19	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上)
2	10710等空調機更新工事	航空自衛隊浜松基地	7か月	2/四半期	管	室内外機一式 ・10710 ACP-2 ・10700 ACP-2、ACP-3 ・10716 ACP-1、ACP-2	一般競争入札	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上)
3	公務員宿舎給湯器等更新工事	航空自衛隊浜松基地	5か月	3/四半期	管	給湯器等更新 ・西山第3宿舎給湯器等 ×39台 ・和地山7号棟給湯器等 ×12台	一般競争入札	2/四半期	2/四半期	3/四半期	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上)

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定工事

航空自衛隊浜松基地における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 6年 7月25日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	変圧器等更新工事 変台等更新工事	航空自衛隊浜 松基地	7か月	2/四半期 1/四半期	電気	変圧器更新×11台 気中開閉器更新×1台	一般競争入札	R6.7.3 1/四半期	R6.7.18 1/四半期	R6.8.6 1/四半期	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上)
2	10452引込ケーブル更新工 事	航空自衛隊浜 松基地	7か月	2/四半期	電気	高圧ケーブル更新 ・配管工事 21.9m ・引込線1径間 37.7m ・配線 28.6m	一般競争入札	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上)

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。