
1
＃439消防車庫改修
工事

航空自衛隊
見島分屯基
地

約5か月 約5か月

建築一式、
内装仕上、
管、電気工
事、機械器具
設置工

内装等改修一式 一般競争 １/四半期 １/四半期 １/四半期 2/四半期

工事規模：予定価格２千
万円未満
金銭的保証（請負代金額
の１０％以上）

2
＃27隊庁舎女性用
浴場改修工事

航空自衛隊
見島分屯基
地

約5か月 約5か月
建築一式、内
装仕上、管工
事

シャワーユニット
等更新一式

一般競争 １/四半期 １/四半期 １/四半期 2/四半期

工事規模：予定価格２千
万円未満
金銭的保証（請負代金額
の１０％以上）

以下余白

注） １　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
２　変更・追加した箇所は赤字としています。

工 事 概 要 入札方式 公告予定 確認申請書
受付期限 開札予定日 備　考

入札書
提出期限

令和８年度発注予定工事

　見島分屯基地における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

　なお、記載内容は令和８年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号 工事件名 場　所 期　間
工事期間

（専任期間） 種　別



1
＃２０２空調機更
新工事

航空自衛隊
見島分屯基
地

約5か月 約5か月
管、機械器具
設置工事

空調機更新一式 一般競争 １/四半期 １/四半期 １/四半期 １/四半期

工事規模：予定価格２千
万円未満
金銭的保証（請負代金額
の１０％以上）

以下余白

注） １　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和８年度発注予定工事

　見島分屯基地における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

　なお、記載内容は令和８年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号 工事件名 場　所 期　間
工事期間

（専任期間） 種　別 備　考工 事 概 要 入札方式 公告予定 確認申請書
受付期限

入札書
提出期限

開札予定日



1
局舎等電源切替器
更新工事

航空自衛隊
見島分屯基
地

約5か月 約5か月 電気工事 電源切換器更新 一般競争 １/四半期 １/四半期 １/四半期 ２/四半期

工事規模：予定価格１千
万円未満
金銭的保証（請負代金額
の１０％以上）

以下余白

注） １　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和８年度発注予定工事

　見島分屯基地における令和８年度の発注見通しは下記のとおりです。

　なお、記載内容は令和８年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号 工事件名 場　所 期　間
工事期間

（専任期間）
開札予定日 備　考

【電気工事及び電気通信工事】

種　別 工 事 概 要 入札方式 公告予定 確認申請書
受付期限

入札書
提出期限


