契約担当官代理
航空自衛隊第７航空団
契約班長　浅沼　直幸

# 令和５年度発注予定工事

航空自衛隊第７航空団における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は、令和６年１月１０日 現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格納庫ハンガードアレール等補修工事 | 航空自衛隊百里基地 | ４カ月 | 3～4/四半期 | 建築一式 | レール、排水溝及びドアの補修 | 一般競争入札(簡易型) | 9月14日 | 9月27日 | 10月13日 | 工事規模：1千万円以上3千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 2 | 格納庫等屋根防水補修工事 | 航空自衛隊百里基地 | ４カ月 | 未定 | 建築一式 | 屋根及び屋上防水層撤去新設 | 一般競争入札(簡易型) | 未定 | 未定 | 未定 | 取消 |
| 3 | 便所改修工事 | 航空自衛隊百里基地 | ３カ月 | 1～3/四半期 | 建築一式<br>管<br>電気 | 内装改修、トイレ改修 | 一般競争入札(簡易型) | 7月27日 | 8月10日 | 9月5日 | 工事規模：1千万円以上3千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 4 | ジブクレーン更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ３カ月 | 未定 | 建築一式 | ジブクレーンの更新 | 一般競争入札(簡易型) | 未定 | 未定 | 未定 | 取消 |
| 5 | 正門門扉レール等更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ３カ月 | 2/四半期 | 建築一式 | 門扉レール撤去新設、塀補修 | 一般競争入札(簡易型) | 7月27日 | 8月25日 | 9月13日 | 工事規模：1千万円以上3千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 6 | 局舎外壁その他補修工事 | 航空自衛隊百里基地 | ３カ月 | 1～2/四半期 | 建築一式 | 外壁防水塗装 | 一般競争入札(簡易型) | 6月9日 | 6月23日 | 7月12日 | 工事規模：1千万円以上3千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 7 | 整備室屋上防水その他補修工事 | 航空自衛隊百里基地 | ４カ月 | 2～3/四半期 | 建築一式 | 屋上防水及び外壁補修 | 一般競争入札(簡易型) | 8月7日 | 9月1日 | 9月20日 | 工事規模：1千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 8 | 整備場屋根防水等補修事 | 航空自衛隊百里基地 | ４カ月 | 1～2/四半期 | 建築一式 | 屋上防水及び外壁補修 | 一般競争入札(簡易型) | 8月23日 | 9月8日 | 9月27日 | 工事規模：1千万円以上3千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 9 | 格納庫事務所便所その他改修工事 | 航空自衛隊百里基地 | ４カ月 | 未定 | 建築一式<br>管<br>電気 | 汚水配管、便器及び床の撤去新設 | 一般競争入札(簡易型) | 未定 | 未定 | 未定 | 取消 |
| 10 | 格納庫事務室建具改修工事 | 航空自衛隊百里基地 | ４カ月 | 未定 | 建築一式<br>建具<br>ガラス | 防音窓ガラス撤去新設 | 一般競争入札(簡易型) | 未定 | 未定 | 未定 | 取消 |

令和５年度発注予定工事

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油入変圧器更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ９カ月 | 未定 | 電気 | 変圧器１８台撤去、１０台新設 | 一般競争入札(簡易型) | 未定 | 未定 | 未定 | 取消 |
| 2 | 格納庫配電設備補修工事 | 航空自衛隊百里基地 | １０カ月 | 1～3/四半期 | 電気 | 配電設備(低圧盤、配管配線)新設 | 一般競争入札(簡易型) | 4月20日 | 5月10日 | 5月30日 | 工事規模：1千万円以上3千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 3 | 電気防食装置更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ２カ月 | 1～3/四半期 | 電気 | 電気防食装置の更新 | 一般競争入札(簡易型) | 5月12日 | 6月9日 | 6月28日 | 工事規模：1千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 4 | 基地汚水処理場遠隔監視装置更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ６カ月 | 未定 | 電気通信 | 遠隔監視装置の更新 | 一般競争入札(簡易型) | 未定 | 未定 | 未定 | 取消 |
| 5 | ＬＥＤ照明更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ５カ月 | 3～4/四半期 | 電気 | 格納庫他４か所ＬＥＤ照明更新 | 一般競争入札(簡易型) | 10月2日 | 10月17日 | 11月2日 | 工事規模：1千万円以上3千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| | | | | | 以　下　余　白 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

令和５年度発注予定工事

【管工事】

| 番号 | 工事名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庁舎等空調設備更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ４カ月 | 1～2/四半期 | 管 | 空調機の更新 | 一般競争入札(簡易型) | 6月1日 | 6月16日 | 7月5日 | 工事規模：1千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 2 | 整備場空調設備更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ４カ月 | 1～3/四半期 | 管 | 空調機の更新 | 一般競争入札(簡易型) | 6月23日 | 7月14日 | 8月2日 | 工事規模：1千万円以上3千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 3 | 会議室等空調設備更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ４カ月 | 1～3/四半期 | 管 | 空調機の更新 | 一般競争入札(簡易型) | 5月12日 | 5月26日 | 6月14日 | 工事規模：3千万円以上1億円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 4 | 局舎空調設備更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ４カ月 | 3～4/四半期 | 管 | 空調機の更新 | 一般競争入札(簡易型) | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 取消 |
| 5 | 格納庫空調設備更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ４カ月 | 3～4/四半期 | 管 | 空調機の更新 | 一般競争入札(簡易型) | 10月31日 | 11月16日 | 12月6日 | 工事規模：1千万円以上3千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 6 | 事務所便所配管等更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ２カ月 | 1/四半期 | 建築一式管 | 汚水配管、便器及び床の撤去新設 | 一般競争入札(簡易型) | 5月12日 | 6月2日 | 6月21日 | 工事規模：1千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 7 | 除湿器更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ３カ月 | 未定 | 管 | 除湿器の更新 | 一般競争入札(簡易型) | 未定 | 未定 | 未定 | 取消 |
| 8 | 換気扇補修工事 | 航空自衛隊百里基地 | ３カ月 | 未定 | 管 | 換気塔の補修 | 一般競争入札(簡易型) | 未定 | 未定 | 未定 | 取消 |
| 9 | ボイラー用軟水装置更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ９カ月 | 1～4/四半期 | 管 | ボイラー用軟水装置の撤去新設 | 一般競争入札(簡易型) | 6月23日 | 7月7日 | 7月25日 | 工事規模：1千万円以上3千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 10 | 中和処理装置更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ６カ月 | 1～3/四半期 | 管 | 中和処理装置の撤去新設 | 一般競争入札(簡易型) | 7月27日 | 8月10日 | 9月6日 | 工事規模：1千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |
| 11 | 真空給水ポンプ更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ３カ月 | 3～4/四半期 | 管 | 真空給水ポンプ更新 | 一般競争入札(簡易型) | 3/四半期 | 3/四半期 | 3/四半期 | 取消 |
| 12 | 事務所空調設備更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | ３カ月 | 3～4/四半期 | 管 | 屋外機5台、屋内機11台の更新 | 一般競争入札(簡易型) | 11月17日 | 12月1日 | 12月15日 | 工事規模：1千万円未満、金銭的保証(請負代金額の10%以上) |

令和５年度発注予定工事

【消防施設工事】

| 番号 | 工事名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 確認申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食堂自動火災報知設備受信機更新工事 | 航空自衛隊百里基地 | １カ月 | 1～3/四半期 | 消防施設 | 自動火災報知設備受信機更新 | 一般競争入札（簡易型） | 6月19日 | 6月30日 | 7月19日 | 工事規模：1千万円未満、金銭的保証（請負代金額の10%以上） |
| | | | | | 以　下　余　白 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。