

入札・契約状況調書

工事名	空調機更新工事						工事概要	空調機の更新		
入札方式	一般競争			工事場所	航空自衛隊入間基地					
入札日	令和7年12月4日			種別	建築一式、管			工期	令和8年1月19日～ 令和8年3月19日	
業者名 (商号又は名称)	法人番号	第1回入札		第2回入札		第 回		第 回		備 考
		入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	
株式会社ケイズ	9120001220709	14,700,000	1							低入札価格調査実施 落札 契約日：R8.1.19
株式会社槻川住建工業	9030001089781	22,700,000	2							
株式会社インテリア山下	1110001001316	30,940,000	3							
			—	以下余白	—					

契約業者名	名称等	株式会社ケイズ			
	住 所	大阪府大阪市中央区内淡路町2-3-14-406			
契約金額	¥ 16,170,000	(税込)	(¥ 14,700,000	(税抜))
予定金額	¥ 27,386,682	(税込)	(¥ 24,896,984	(税抜))
調査基準価格	¥ 25,173,838	(税込)	(¥ 22,885,307	(税抜))

低入札価格調査結果調書

1 調査対象工事名： 空調機更新工事

2 入札日： 令和7年12月4日（木）

3 調査対象業者名： 株式会社ケイズ

4 調査概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	下請業者と平時より安全・品質・工程に関する協議体制を整えており、事前に施工条件・工程計画を共有することにより、必要な協力を得られることから直接工事費等の低減が可能であるため、当該金額での入札となった。
入札価格の適切性	調査の結果、適切であると判断する。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	なし。
手持ち資材、手持ち機械の状況	あり。
労務者の供給見通し	問題なし。
過去に施工した公共工事の施工状況	なし。
経営状況及び信用状況	問題なし。

5 当該工事についての適正履行の有無： 有

6 落札の決定： 令和7年12月19日（金）