

入札・契約状況調書

工事名	# 2 建物防水等改修工事						工事概要	射撃管制棟（RC造1階建 約1100.0㎡の屋上防水）及び（RC造1階建 約700.5㎡の外壁塗装）に係る建物防水等改修工事		
入札方式	一般競争			工事場所	航空自衛隊霞ヶ浦分屯基地					
入札日	令和6年11月28日			種別	建築一式			工期	令和6年12月16日～令和7年3月28日	
業者名 (商号又は名称)	法人番号	第1回入札		第2回入札		第3回		第 回		備考
		入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	入札金額 (円・税抜)	順位	
有限会社K I 防水	2050002025071	16,000,000	1							低入札価格調査実施 落札 契約日：R6.12.16
株式会社イッシン	2050001040534	18,200,000	2							
株式会社サントラスト	7010001086956	18,368,300	3							
水戸屋建設株式会社	1050001036756	20,570,000	4							
中山技研株式会社	4300001012860	22,000,000	5							
株式会社市村工務店	1390001000133	25,900,000	6							
株式会社アルモ	5120101024427	27,400,000	7							
株式会社シーエスピー	6040001079421	34,850,000	8							
			—	以下余白	—					

契約業者名	名称等	有限会社K I 防水		
	住所	茨城県古河市上辺見968		
契約金額	¥ 17,600,000	(税込)	(¥ 16,000,000	(税抜)
予定金額	¥ 29,933,028	(税込)	(¥ 27,211,844	(税抜)
調査基準価格	¥ 27,421,646	(税込)	(¥ 24,928,770	(税抜)

一般競争参加資格確認結果書

- 1 工事名： # 2 建物防水等改修工事
- 2 入札公告日：令和6年10月17日（木）
- 3 競争参加資格確認結果通知期限日：令和6年11月22日（金）
- 4 競争参加資格確認申請者及び資格の有無等

競争参加資格確認申請者名	法人番号	資格の有無	資格がないと認めた理由
有限会社K I 防水	2050002025071	有	
株式会社イッシン	2050001040534	有	
株式会社サントラスト	7010001086956	有	
水戸屋建設株式会社	1050001036756	有	
中山技研株式会社	4300001012860	有	
株式会社市村工務店	1390001000133	有	
株式会社アルモ	5120101024427	有	
株式会社シーエスピー	6040001079421	有	
—	以下余白	—	

低入札価格調査結果調書

1 調査対象工事名： # 2 建物防水等改修工事

2 入札日：令和6年11月28日（木）

3 調査対象業者名： 有限会社K I 防水

4 調査概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	1 各種資材について、長年取引関係にある取引業者の協力及び仕入れ方を工夫することにより、材料費等のコストを削減することが可能である。 2 防水改修工事の実績を多数有し、自社施工をメインとしているため、工事費を圧縮することが可能である。また、長年取引実績のある協力業者の協力もあり、工事費を低減することが可能である。 以上の理由により、当該金額での入札となった。
入札価格の適切性	調査の結果、適切であると判断する。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	手持ち工事なし。
手持ち資材、手持ち機械の状況	手持ち資材、手持ち機械ともにあり。
労務者の供給見通し	特に問題なし。
過去に施工した公共工事の施工状況	過去5年間で6件の施工実績があり、問題なく完工している。
経営状況及び信用状況	特に問題なし。

5 当該工事についての適正履行の有無： 有

6 落札の決定：令和6年12月16日（月）

変 更 契 約 調 書

工 事 名	# 2 建物防水等改修工事	工 事 場 所	航空自衛隊霞ヶ浦分屯基地	種 別	建築一式	工 期	令和6年12月16日～ 令和7年3月28日	工 事 概 要	射撃管制棟及びに係る 建物防水等改修工事
契約の相手方	名 称 等	有限会社K I 防水		住 所	茨城県古河市上辺見968				
契 約 金 額	¥ 16,000,000 (税抜)								
契 約 変 更	変更契約年月日	増 減 額	変 更 後 金 額	変 更 後 の 工 期	変 更 理 由				
	令和7年2月17日	350,000	16,350,000	令和6年12月16日～令和7年3月28日	工法変更 (シート防水S-M2工法をAS-J2工法へ変更による増額)				
				— 以 下 余 白 —					