

年度発注予定工事

航空自衛隊西部航空警戒管制団における令和7年度の発注の見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合があります。

注) 内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------------|--------------------------|----------|------|------------------------------|------------------|------|------|---------|-------|-----------------|
| 1 | #144他2棟 便所等改修工事 | 航空自衛隊 春日基地 北地区 | 約 4ヶ月 | 7月 | 建築一式、 内装仕上、 管、電気 工事 | 便所等改修一式 | 一般 | 5月 | 5月 | 7月 | 工事規模： 3千万円未満 |
| 2 | #142庁舎内 装改修工事 | 航空自衛隊 春日基地 北地区 | 約 3ヶ月 | 7月 | 建築一式、 内装仕上、 管、電気 工事 | 内装改修一式 | 一般 | 5月 | 5月 | 7月 | 工事規模： 1千万円未満 |
| 3 | #17事務室他 1棟女性施設改 修工事 | 航空自衛隊 春日基地 北地区、南地区 | 約 4ヶ月 | 7月 | 建築一式、 内装仕上、 管、電気 工事 | 便所等改修一式 | 一般 | 6月 | 6月 | 7月 | 工事規模： 2千万円未満 |
| 4 | #154他6棟 建具補修工事 | 航空自衛隊 春日基地 北地区、南地区 | 約 5ヶ月 | 6月 | 建築一式、 建具、内装 仕上工事 | 建具更新一式 | 一般 | 5月 | 5月 | 6月 | 工事規模： 1千万円未満 |
| 5 | #139事務室 外壁改修及び屋 根防水工事 | 航空自衛隊 春日基地北地区 | 約 3ヶ月 | 6月 | 建築一式 塗装、防水 工事 | 外壁改修一式 屋根防水一式 | 一般 | 5月 | 5月 | 6月 | 工事規模： 1千万円未満 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【建築一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|--------------|---------------------------|----------|------|----------------------|------------------|------|------|---------|-------|-----------------|
| 6 | 補給事務室塗装等改修工事 | 航空自衛隊 福江島分屯基地 | 約 3ヶ月 | 7月 | 建築一式、 塗装、防水 工事 | 外壁塗装一式 屋根防水一式 | 一般 | 4月 | 5月 | 6月 | 工事規模： 3千万円未満 |
| 7 | 南竹中宿舎内装改修工事 | 航空自衛隊 福江島分屯基地 南竹中宿舎 | 約 2ヶ月 | 7月 | 建築一式、 内装仕上 工事 | 壁紙更新一式 | 一般 | 4月 | 5月 | 6月 | 工事規模： 2千万円未満 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【土木一式工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|----------|------------------|-----|------|-------------|--------|------|------|---------|-------|-----------------|
| 1 | 基地外柵更新工事 | 航空自衛隊 背振山分屯基地 | 6ヶ月 | 6月 | 土木一式 工 事 | 外柵更新一式 | 一般 | 5月 | 5月 | 6月 | 工事規模： 2千万円未満 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|-------------------|------|------|-------------|-----------|------|------|---------|-------|-------------|
| 1 | #157 隊舎空調機補修工事 | 航空自衛隊春日基地北地区 | 約5ヶ月 | 6月 | 管、機械器具設置工事 | 空調機補修一式 | 一般 | 5月 | 5月 | 6月 | 工事規模：3千万円未満 |
| 2 | 原町宿舎19号棟他1棟給湯器更新工事 | 航空自衛隊春日基地原町宿舎大野宿舎 | 約5ヶ月 | 6月 | 管、機械器具設置工事 | 給湯器更新一式 | 一般 | 5月 | 5月 | 6月 | 工事規模：3千万円未満 |
| 3 | 筒井宿舎他2等台所シンク等補修工事 | 航空自衛隊春日基地筒井宿舎 | 約4ヶ月 | 7月 | 管、機械器具設置工事 | シンク等補修一式 | 一般 | 6月 | 6月 | 7月 | 工事規模：2千万円未満 |
| 4 | #48 食厨房他1棟給湯配管等更新工事 | 航空自衛隊春日基地北地区 | 約3ヶ月 | 6月 | 管、機械器具設置工事 | 給湯配管等更新一式 | 一般 | 5月 | 5月 | 6月 | 工事規模：2千万円未満 |
| 5 | #154 電気温水器更新工事 | 航空自衛隊春日基地北地区 | 約3ヶ月 | 6月 | 管、機械器具設置工事 | 電気温水器更新一式 | 一般 | 5月 | 5月 | 6月 | 工事規模：3千万円未満 |
| 6 | #175 浴室等改修工事 | 航空自衛隊春日基地北地区 | 約3ヶ月 | 8月 | 管、内装仕上、電気工事 | 浴室等改修一式 | 一般 | 7月 | 7月 | 8月 | 工事規模：2千万円未満 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【管工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|---------------------|------------------|----------|------|--------------------|-----------------------|------|------|---------|-------|-----------------|
| 7 | 蒸気配管更新工事 | 航空自衛隊 背振山分屯基地 | 約 6ヶ月 | 6月 | 管工事 | 蒸気配管更新一式 | 一般 | 5月 | 5月 | 6月 | 工事規模： 1千万円未満 |
| 8 | #139、#149屋外タンク更新工事 | 航空自衛隊 背振山分屯基地 | 約 5ヶ月 | 7月 | 管、機械 器具設置 工事 | 燃料タンク更新一式 燃料配管更新一式 | 一般 | 6月 | 6月 | 7月 | 工事規模： 1千万円未満 |
| 9 | 燃料タンク等補修工事 | 航空自衛隊 福江島分屯基地 | 3ヶ月 | 7月 | 管、機械 器具設置 工事 | タンク補修一式 配管更新一式 | 一般 | 4月 | 5月 | 6月 | 工事規模： 2千万円未満 |
| 10 | #61、#75シャワーユニット設置工事 | 航空自衛隊 海栗島分屯基地 | 3ヶ月 | 7月 | 管工事 | シャワーユニット 設置 | 一般 | 5月 | 5月 | 6月 | 工事規模： 2千万円未満 |
| 11 | #3鰐浦車両整備庫空調更新工事 | 航空自衛隊 海栗島分屯基地 | 3ヶ月 | 7月 | 管工事 | 空調機更新 | 一般 | 5月 | 5月 | 6月 | 工事規模： 1千万円未満 |
| 12 | #61床下配管等補修工事 | 航空自衛隊 海栗島分屯基地 | 3ヶ月 | 8月 | 管工事 | 配管工事一式 | 一般 | 6月 | 6月 | 7月 | 工事規模： 1千万円未満 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【塗装工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------|------------------------|----------|------|------|--------|------|------|---------|-------|-----------------|
| 1 | 飛行場地区エプロン標識塗装工事 | 航空自衛隊 春日基地 飛行場地区 | 約 2ヶ月 | 6月 | 塗装工事 | 標識塗装一式 | 一般 | 5月 | 5月 | 6月 | 工事規模： 2千万円未満 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【電気工事及び電気通信工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-----------------------|---------------------------|----------|------|-----------|------------|------|------|---------|-------|-----------------|
| 1 | 通信管路等整備工事 | 航空自衛隊 土佐清水分屯 基地管理地区 | 約 6ヶ月 | 7月 | 電気・電気通信工事 | 通信管路等整備一式 | 一般 | 5月 | 5月 | 7月 | 工事規模： 3千万円未満 |
| 2 | 高圧受配電設備更新工事 | 航空自衛隊 春日基地 北地区 | 約 8ヶ月 | 6月 | 電気工事 | 高圧受電設備更新一式 | 一般 | 5月 | 5月 | 6月 | 工事規模： 3千万円未満 |
| 3 | #120局舎他 1棟電気設備補修工事 | 航空自衛隊 春日基地 南地区 | 約 8ヶ月 | 8月 | 電気工事 | 高圧受電設備更新一式 | 一般 | 7月 | 7月 | 8月 | 工事規模： 7千万円未満 |
| 4 | LED照明器具等更新工事 | 航空自衛隊 春日基地 北地区 | 約 3ヶ月 | 8月 | 電気工事 | LED更新一式 | 一般 | 7月 | 7月 | 8月 | 工事規模： 2千万円未満 |
| 5 | #141高圧機器等更新工事 | 航空自衛隊 背振山分屯基地 | 約 6ヶ月 | 6月 | 電気工事 | 高圧機器等更新一式 | 一般 | 5月 | 5月 | 6月 | 工事規模： 3千万円未満 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

【消防施設工事】

| 番号 | 工事件名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告予定 | 申請書受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|-------------------------|-----------------------------|----------|------|--------------------------------|--------------|------|------|---------|-------|-----------------|
| 1 | #120局舎 他1棟消防設備等更新工事 | 航空自衛隊 春日基地 北地区 南地区 | 約 5ヶ月 | 8月 | 消防施設、 管、電気、 機械器具 設置工事 | 消防設備更新 一式 | 一般 | 7月 | 7月 | 8月 | 工事規模： 3千万円未満 |
| 2 | 火災受信機更新 工事(#74, #76) | 航空自衛隊 高良台分屯基地 | 約 5ヶ月 | 7月 | 消防施設 工 事 | 受信機更新2面 | 一般 | 5月 | 5月 | 7月 | 工事規模： 2千万円未満 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。