

令和6年度発注予定工事

航空自衛隊第1輸送航空隊における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時更新します。

【建具工事】

| 番号 | 工事名 | 場所 | 期間 | 着手時期 | 種別 | 工事概要 | 入札方式 | 公告 予定 | 確認申請書 受付期限 | 開札 予定日 | 備考 |
|----|------------------------|------------------|------|------|---------------|----------------------|------|----------|---------------|-----------|------------------------------|
| 1 | 車両整備庫及び施設器材庫建具 更新工事 | 航空自衛隊 笠取山分屯基地 | 約3ヵ月 | 7月 | 建具工事 | オーバーヘッドドア×7カ 所 | 一般競争 | 4月 | 4月 | 6月 | 工事規模 2000万円以上 5000万円未満 |
| 2 | オーバーヘッドドア補修工事 | 航空自衛隊 白山分屯基地 | 約3ヵ月 | 7月 | 建具工事 | オーバーヘッドドア補修 (9カ所) | 一般競争 | 4月 | 4月 | 6月 | 工事規模 2000万円未満 |
| 3 | 車両整備工場等雨樋設置工事 | 航空自衛隊 白山分屯基地 | 約3ヵ月 | 7月 | 建具工事、建築 一式 | 雨樋設置 (6.6m) | 一般競争 | 4月 | 4月 | 6月 | 工事規模 2000万円未満 |
| 4 | 小牧(6)器材庫等シャッター 補修工事 | 航空自衛隊 小牧基地 | 約6ヵ月 | 7月 | 建具工事 | シャッター4カ所の更新 | 一般競争 | 4月 | 4月 | 6月 | 工事規模 2000万円未満 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注) 1 手続きが完了した案件は、網掛けとしております。

注) 2 変更・追加した箇所は太字としております。