

令和6年度発注予定工事

航空自衛隊第1輸送航空隊における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年7月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時更新します。

【内装仕上工事】

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告 予定	確認申請書 受付期限	開札 予定日	備考
1	庁舎内装等補修工事	航空自衛隊 白山分屯基地	約3ヵ月	9月	内装仕上工事、 管工事、建築一式	壁紙及び床シート張替 (276㎡)	一般競争	6月	6月	8月	工事規模 2000万円未満
2	宿舎床補修工事	航空自衛隊 白山分屯基地	約2ヵ月	9月	内装仕上工事、 建築一式、大工 工事	床板張替 (2戸)	一般競争	6月	6月	8月	工事規模 2000万円未満
3	隊舎内装等改修工事	航空自衛隊 白山分屯基地	約5ヵ月	10月	内装仕上工事、 管工事、電気工 事、建築一式	内装等改修(管、電気、壁 工事等)	一般競争	7月	7月	9月	工事規模 2000万円未満
4	宿舎給湯器更新工事	航空自衛隊 白山分屯基地	約3ヵ月	9月	内装仕上工事、 管工事、建築一 式	公務員宿舎給湯器更新(3 2戸)	一般競争	5月	5月	7月	工事規模 2000万円未満

注) 1 手続きが完了した案件は、網掛けとしております。

注) 2 変更・追加した箇所は太字としております。