

令和3年9月6日

令和3年度発注予定工事

契約担当官代理
航空自衛隊第4航空団
契約班長 川崎 勇一

航空自衛隊第4航空団における令和3年度の発注見通しは下記のとおりである。
なお、記載内容は、令和3年9月6日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

注) 変更・追加した事案は太文字・着色にて表示している。取止・変更・分割・合併の記号は、今回対象は◎、前回までを○で示す。公告時期の●は公告済みを示す。

| 番号 | 公表時期 | 工事名 | 場所 | 期間 | 種別 | 工事概要 | 入札方法等 | | 公告時期 | | | | 取止 | 変更 | 分割 | 合併 | 備考 |
|----|------|---------------------|------|------|--------|------------------------------|-------|----|------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----------------------------------|
| | | | | | | | 一般 | 企画 | 1/四 | 2/四 | 3/四 | 4/四 | | | | | |
| 1 | 1四 | 給水管補修工事 | 松島基地 | 約4ヶ月 | 管工事 | 消火ポンプ配管補修(本部庁舎、衛生隊) | ○ | | | ● | | | | | | | 工事規模： 1千万円未満 |
| 2 | 1四 | POL地区泡消火設備自動弁分解整備工事 | 松島基地 | 約6ヶ月 | 管工事 | 加圧開放弁分解整備等 | ○ | | ○ | | | | ○ | | | | 取止(他役務と統合) 工事規模： 1千万円未満 |
| 3 | 1四 | 厨房冷凍庫更新工事 | 松島基地 | 約6ヶ月 | 管工事 | 給養用冷凍機更新 | ○ | | ● | | | | | | | | 契約済 工事規模： 1千万円未満 |
| 4 | 1四 | 建物内改修工事 | 松島基地 | 約6ヶ月 | 建築一式工事 | 建物内改修(女性用更衣室、便所の新設及び男子更衣室移設) | ○ | | | ● | | | | ○ | | | 変更(公告時期) 工事規模： 1千万円未満 |
| 5 | 1四 | ローディングアーム補修工事 | 松島基地 | 約8ヶ月 | 管工事 | ローディングアーム1箇所 の分解交換整備 | ○ | | ● | | | | | ○ | | | 契約済 変更(期間) 工事規模： 1千万円未満 |
| 6 | 1四 | 435格床コンクリート補修工事 | 松島基地 | 約3ヶ月 | 建築一式工事 | コンクリート剥離補修 | ○ | | ○ | | | | ○ | | | | 取止(規模縮小) 工事規模： 500万円未満 |
| 7 | 3四 | 外灯器具更新工事 | 松島基地 | 約3ヶ月 | 電気工事 | 外灯器具LED化 | ○ | | | | | | | | | | 新規追加 工事規模： 1千万円未満 |