

令和5年度発注予定工事

契約担当官
航空自衛隊第4航空団
会計隊長 小林 賢治

航空自衛隊第4航空団における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和5年11月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	防空隊格納庫等改修工事	松島基地	約6ヶ月	令和5年8月	建築一式 工事	トイレ、シャワーユニット増設、間仕切 壁設置等(建物4か所)	一般競争入札	8月8日	8月30日	9月14日	工事規模： 5千万円未満 契約済
2	エンジン整備場等雨漏り補修工 事	松島基地	約4ヶ月	令和5年5月	建築一式 工事	エキスパンションジョイント部の補 修等	一般競争入札	5月30日	6月13日	7月7日	工事規模： 1千万円未満 契約済
3	松島基地建具補修工事	松島基地	約4ヶ月	令和5年10 月	建築一式 工事	建具更新18箇所、風除室 設置1箇所、窓部品交換	一般競争入札	10月24日	11月6日	11月24日	工事規模： 3千万円未満
4	基地内オーハートア補修工事	松島基地	約3ヶ月	令和5年10 月	建築一式 工事	オーハートア部品交換及び段 差補修2箇所	一般競争入札	11月7日	11月20日	12月4日	工事規模： 500万円未満

【管工事】

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	屋外蒸気配管補修工事	松島基地	約4ヶ月	令和5年6月	管工事	屋外架空配管の補修	一般競争入札	6月13日	6月27日	7月12日	工事規模： 3千万円未満 入札不調
2	観測室空調機更新工事	松島基地	約4ヶ月	令和5年9月	管工事	空調室外機、室内機の更 新	一般競争入札	9月21日	10月2日	10月23日	工事規模： 500万円未満
3	燃料給油車充填場ピット配管更 新工事	松島基地	約6ヶ月	令和5年6月	管工事	燃料配管(ピット配管)の更 新	一般競争入札	6月27日	7月11日	7月26日	工事規模： 3千万円未満 契約済
4	エンジン用消音室排煙装置補修 工事	松島基地	約4ヶ月	令和5年6月	管工事	ダクトストラットの交換	一般競争入札	6月13日	6月27日	7月12日	工事規模： 500万円未満 契約済
5	空調設備補修工事	松島基地	約4ヶ月	令和5年5月	管工事	空調機補修(2か所) 計装工事(2か所)	一般競争入札	5月11日	5月25日	6月9日	工事規模： 1千万円未満 契約済
6	2号隊舎シャワーユニット更新工事	松島基地	約3ヶ月	令和5年10 月	管工事	シャワーユニット6箇所更新給排 水配管更新	一般競争入札	10月24日	11月6日	11月27日	工事規模： 2千万円未満
7	437格納庫空調機補修工事	松島基地	約3ヶ月	令和5年12 月	管工事	圧縮機及び室外機の部品交換	一般競争入札	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模： 500万円未満

【電気工事】

番号	工事名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	電源室電磁接触器更新工事	松島基地	約8ヶ月	令和5年6月	電気工事	高圧電磁接触器4組の交換	一般競争入札	6月15日	6月29日	7月14日	工事規模： 3千万円未満 契約済
2	格納庫照明器具更新工事	松島基地	約6ヶ月	令和5年6月	電気工事	格納庫天井の照明器具 LED化更新	一般競争入札	6月20日	7月4日	7月20日	工事規模： 1億円未満 契約済
3	補給倉庫変台設備等更新工事	松島基地	約4ヶ月	令和5年6月	電気工事	柱上変台、変圧器の更新	一般競争入札	6月27日	7月11日	7月26日	工事規模： 3千万円未満 契約済

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。