

## 令和4年度発注予定工事

航空自衛隊幹部学校契約担当官

航空自衛隊幹部学校における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	多目的トイレ改修工事	航空自衛隊目黒基地	6カ月	令和4年10月	建築一式又は管	学校棟1階男子トイレを多目的トイレに改修	一般競争入札	9月12日	10月4日	10月25日	基準額未満（簡易型）
2	学校棟事務室内装改修工事	航空自衛隊目黒基地	6カ月	令和4年10月	建築一式又は内装仕上	内壁及び流し台の撤去、排煙窓用ハンドルボックス及びフリーアクセスフロアの撤去新設並びに内壁塗装改修	一般競争入札	9月5日	9月26日	10月14日	基準額未満（簡易型）
3	女性更衣室等改修工事	航空自衛隊目黒基地	5カ月	令和4年11月	建築一式又は管	洋風大便器、化粧洗面台、シャワーブース及び間仕切り壁の新設	一般競争入札	10月5日	11月10日	11月24日	基準額未満（簡易型）
	以下余白										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

航空自衛隊幹部学校契約担当官

航空自衛隊幹部学校における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	留学生会館給湯器更新工事	航空自衛隊目黒基地	8カ月	令和4年7月	管工事	ガス給湯器、レンジフード更新	一般競争入札	6月2日 7月13日	6月24日	<del>7月15日</del> 8月5日	基準額未満（簡易型）
2	空自合同棟空調機更新工事	航空自衛隊目黒基地	7カ月	令和4年9月	管工事	空調機（室外機、室内機）の更新	一般競争入札	6月27日 7月13日	<del>7月25日</del> 8月4日	<del>8月5日</del> 9月2日	基準額未満（簡易型）
	以下余白										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和4年度発注予定工事

航空自衛隊幹部学校契約担当官

航空自衛隊幹部学校における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は、令和4年10月4日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	蓄電池等更新工事	航空自衛隊目黒基地	6カ月	令和4年10月	電気	蓄電池等更新	一般競争入札	8月31日	9月15日	10月5日	基準額未満（簡易型）
	以下余白										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。