

令和5年度発注予定工事

第3輸送航空隊における令和5年度の発注見通しは以下のとおりです。

なお、記載内容は、令和5年9月29日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	#342 隊舎補修工事	美保基地	6ヶ月	令和5年9月	建築一式工 事	ガラス工事及び内装工事 シャワーブース交換 衛生器具交換	一般競争入札	令和5年6月22日	令和5年7月14日	令和5年8月18日	工事規模：4千万円 以下 金銭的保証（請負代 金額の10%以上）
2	#106 建物他修繕工事	美保基地	4ヶ月	令和5年10月	建築一式工 事	6連棟駐輪場3棟程度の修 繕工事	一般競争入札	令和5年10月頃	令和5年10月頃	令和5年11月頃	工事規模：1千万円 以下 金銭的保証（請負代 金額の11%以上）

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

第3輸送航空隊における令和5年度の発注見通しは以下のとおりです。

なお、記載内容は、令和5年9月29日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	なし										

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

第3輸送航空隊における令和5年度の発注見通しは以下のとおりです。

なお、記載内容は、令和5年9月29日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【左官工事・建具工事・板金工事・防水工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	#360建物浴場他改修工事	美保基地	2ヶ月	令和5年8月	建具工事 左官工事 板金工事 防水工事	ステンレス浴槽交換 電子錠取付	一般競争入札	令和5年6月1日	令和5年6月12日	令和5年7月14日	工事規模：3千万円 以下 金銭的保証（請負代 金額の10%以上）
2	#530建物他建具更新工事	美保通信所	4ヶ月	令和5年7月	建具工事	シールド扉交換 フロアヒンジ交換	一般競争入札	令和5年6月16日	令和5年6月26日	令和5年7月12日	工事規模：1千万円 以下 金銭的保証（請負代 金額の10%以上）
3	#199建物レール等補修工事	美保基地	6ヶ月	令和5年8月	建具工事 左官工事	大扉レール交換	一般競争入札	令和5年7月3日	令和5年7月14日	令和5年7月28日	工事規模：1千万円 以下 金銭的保証（請負代 金額の10%以上）

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

第3輸送航空隊における令和5年度の発注見通しは以下のとおりです。

なお、記載内容は、令和5年9月29日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	電気設備更新工事	高尾山分屯基地	3ヶ月	令和5年7月	電気工事	外灯更新	一般競争入札	令和5年5月2日	令和5年5月30日	令和5年7月10日	工事規模：1千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
2	#310建物他照明器具更新工事	美保基地	3ヶ月	令和5年10月	電気工事	蛍光灯照明器具のLED照明器具へ更新	一般競争入札	令和5年9月8日	令和5年9月22日	令和5年10月13日	工事規模：2千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

第3輸送航空隊における令和5年度の発注見通しは以下のとおりです。

なお、記載内容は、令和5年9月29日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	#210建物空調機更新工事	美保基地	6ヶ月	令和5年9月	管工事	空調機更新	一般競争入札	令和5年6月22日	令和5年7月14日	令和5年9月8日	工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
2	NO.1フィリングスタンドパッチカウンター更新工事	美保基地	6ヶ月	令和5年8月	管工事	フィルスタンドパッチカウンター交換及び流量計補修	一般競争入札	令和5年7月3日	令和5年7月14日	令和5年7月28日	工事規模：1千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
3	燃料設備安全弁更新工事	美保基地	5ヶ月	令和5年7月	管工事	JLT-JNO-15A 3台交換	一般競争入札	令和5年5月2日	令和5年5月30日	令和5年6月20日	工事規模：1千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）
4	山頂消火ポンプ更新工事	高尾山分屯基地	3ヶ月	令和5年7月	管工事	消火ポンプ等更新	一般競争入札	令和5年5月2日	令和5年5月30日	令和5年7月13日	工事規模：3千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

第3輸送航空隊における令和5年度の発注見通しは以下のとおりです。

なお、記載内容は、令和5年9月29日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【通信設備工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	#352隊舎他火災受信機更新工事	美保基地	4ヶ月	令和5年7月	通信設備工事	火災受信機2台交換 避雷ユニット2台交換	一般競争入札	令和5年5月1日	令和5年5月26日	令和5年7月6日	工事規模：1千万円以下 金銭的保証（請負代金額の10%以上）

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。