

## 令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊航空学校における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年10月21日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【土木一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	汚水流量計取替工事	明野駐屯地	6か月	令和7年7月	土木一式工事	汚水流量計の更新	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模：4百万円以上5百万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

- 注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊航空学校における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年10月21日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	3号隊舎LED改修工事	明野駐屯地	6か月	令和7年8月	電気工事	蛍光灯照明器具のLED化	一般競争	1/四半期	1/四半期	2/四半期	工事規模：3千万円以上3千5百万円未満
2	142号建物高圧配線改修工事	明野駐屯地	3か月	令和8年1月	電気工事	高圧配線補修	一般競争	3/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模：8百万円以上9百万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊航空学校における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年10月21日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	1号建物便所改修工事	明野駐屯地	3か月	令和7年9月	管工事	和式便所の洋式化	一般競争	2/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模：3百万円以上4百万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。