

令和5年度発注予定工事

衛生学校における令和5年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和5年12月13日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

契約担当官
陸上自衛隊衛生学校
会計課長 小黒 真由美

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	43号建物2階シャワー室改修工事	三宿駐屯地	3ヵ月	令和5年1月	建築一式工事	シャワユニット撤去・新設×1箇所 軽量鋼製片開扉撤去×1箇所 軽量鋼製建具新設×2箇所 軽量鋼製間仕切壁撤去×8.6㎡ 軽量鋼製間仕切壁新設×23.8㎡ 他	一般競争入札	11月30日	12月11日	1月18日	工事規模：1千万円未満
2	38号建物4階便所改修工事	三宿駐屯地	3ヵ月	令和5年1月	建築一式工事	洋風大便器撤去・新設×1組 軽量鋼製片開扉撤去×1箇所 軽量鋼製片開扉新設×2箇所 軽量鋼製間仕切壁新設×20.9㎡ 他	一般競争入札	12月11日	12月21日	1月29日	工事規模：1千万円未満
3	5号建物3階女子更衣室改修工事	三宿駐屯地	3ヵ月	令和5年1月	建築一式工事	軽量鋼製間仕切壁撤去×14.3㎡ 鋼製親子扉撤去・開口部閉鎖×1箇所 ビニル床シート撤去×17.8㎡ ビニル床シート張り×32.9㎡ GHP室内機移設×1台 他	一般競争入札	12月11日	—	1月18日	工事規模：1千万円未満
4	56号建物他シャワー室改修工事	三宿駐屯地	3ヵ月	令和5年1月	建築一式工事	シャワユニット撤去・新設×4箇所 シャワユニット折戸更新×4箇所 軽量鋼製間仕切壁撤去・新設×15㎡ 他					工事規模：1千万円未満
5						ー以下余白ー					

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。