
【建築一式工事】

番 号 工事件名 場 所 期 間 着手時期 種 別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備 考

1 医実隊庁舎鋼製建具取替工事 三宿駐屯地 ３カ月 令和７年７月
建築一
式工事

鋼製建具撤去・新設×１か所 随契 7.4.16 7.5.9

工事規模：２５０万円未満

2
49号食厨房スパイラルリフト取
替工事

三宿駐屯地 ７か月 令和７年１１月
建築一
式工事

厨房内スパイラルリフト撤去・新設×
１式

工事規模：５千万円以上

3 49号食厨房更衣室建具取替工事 三宿駐屯地 ３カ月 令和７年７月
建築一
式工事

鋼製建具撤去・新設×１か所 随契 7.6.23 7.7.9

工事規模：２５０万円未満

4 東山宿舎Ｃ棟外壁補修工事 三宿駐屯地 ３カ月 令和７年７月
建築一
式工事

東山宿舎Ｃ棟外壁塗装 一般

工事規模：２千万円以上

5 東山宿舎Ｃ棟内装等補修工事 三宿駐屯地 ５か月 令和７年８月
建築一
式工事

東山宿舎C棟計４部屋の内装補修 一般

工事規模：５千万円未満

6
東山宿舎A,B,C,D棟屋上防水改
修工事

三宿駐屯地 ２か月 令和７年１２月
建築一
式工事

東山宿舎計４棟の屋上防水改修

工事規模：２千万円以上

令和７年度発注予定工事

契約担当官
陸上自衛隊衛生学校
会計課長　小黒　真由美

衛生学校における令和７年度の発注見通しは下表のとおりです。
なお、記載内容は令和７年７月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

注）　１　手続が完了した案件は網掛けとしています。
　　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



【土木一式工事】

番 号 工事件名 場 所 期 間 着手時期 種 別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備 考

1

2

3

4

5

6

7

令和７年度発注予定工事

契約担当官
陸上自衛隊衛生学校
会計課長　小黒　真由美

衛生学校における令和７年度の発注見通しは下表のとおりです。
なお、記載内容は令和７年７月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

注）　１　手続が完了した案件は網掛けとしています。
　　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



【電気工事及び電気通信工事】

番 号 工事件名 場 所 期 間 着手時期 種 別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備 考

1 52号建物空調機更新工事 三宿駐屯地 ２カ月 令和７年８月
電気一
式工事

マルチエアコン撤去・新設×１系
統
個別エアコン撤去・新設×１か所

工事規模：２５０万円未満

2
東山宿舎A,B棟火災報知設備取
替工事

三宿駐屯地 ２カ月 令和７年１１月
電気一
式工事

東山宿舎計２棟の火災報知設備の
取替

工事規模：１千万円未満

3 東山宿舎照明器具取替工事 三宿駐屯地 ２カ月 令和７年１２月
電気一
式工事

東山宿舎廊下部等照明器具のLED
化

工事規模：２千万円以上

4

5

6

7

令和７年度発注予定工事

契約担当官
陸上自衛隊衛生学校
会計課長　小黒　真由美

衛生学校における令和７年度の発注見通しは下表のとおりです。
なお、記載内容は令和７年７月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

注）　１　手続が完了した案件は網掛けとしています。
　　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。



【管工事】

番 号 工事件名 場 所 期 間 着手時期 種 別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備 考

1 49号食厨房受水槽取替工事 三宿駐屯地 ７カ月 令和７年１１月
機械設
備一式
工事

受水槽（36ｔ）の撤去・新設×１
か所

工事規模：５千万円未満

2

3

4

5

6

7

令和７年度発注予定工事

契約担当官
陸上自衛隊衛生学校
会計課長　小黒　真由美

衛生学校における令和７年度の発注見通しは下表のとおりです。
なお、記載内容は令和７年７月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

注）　１　手続が完了した案件は網掛けとしています。
　　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。


