

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 4 年度発注予定工事

遠軽駐屯地(防衛省発注機関名)における令和 4 年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和 4 年 3 月 3 0 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	駐屯地構内通信柵補修工事	陸上自衛隊遠軽駐屯地	約1ヵ月	令和4年7月	通信 土木 建築一式	通信柵首部補修 1基 MH L-2 首部=0.5m	オープンカウン ター	5月下旬			
2	#66隊舎火災報知設備補修工事	陸上自衛隊遠軽駐屯地	約2ヵ月	令和4年9月	電気	警報線補修 約200m	オープンカウン ター	7月下旬			
3	駐屯地構内変圧器補修工事	陸上自衛隊遠軽駐屯地	約2ヵ月	令和4年9月	電気	柱上変圧器取替 1台	オープンカウン ター	8月上旬			
4	豊里宿舎B棟便所補修工事	陸上自衛隊遠軽駐屯地 豊里宿舎B棟	約2ヵ月	令和4年7月	管 建築一式	床置壁排水大便器取替 1台(付属品、接続金物 一式)	オープンカウン ター	5月下旬			
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和4年度発注予定工事

〇〇駐屯地(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和4年3月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【機械設備工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。