

令和8年度発注予定工事

陸上自衛隊北海道補給処足寄弾薬支処における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場 所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種 別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備 考
1	隊舎女性区画衛生設備改修工事	足寄分屯地	2か月	令和8年6月～8月 (20日)	建築一式 管工事	流し台設置・内装工事・電気工事	一般	6月中旬	6月下旬	7月上旬	7月上旬	
2						一以下余白一						
3												
4												
5												
6												
7												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

陸上自衛隊北海道補給処足寄弾薬支処における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場 所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種 別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備 考
1	構内道路法面補修工事	足寄分屯地	3か月	令和8年6月～9月 (14日)	土木一式工事	法面崩落箇所補修 6箇所(総延長46m)	一般	4月下旬	5月中旬	5月下旬	5月下旬	
2						—以下余白—						
3												
4												
5												
6												
7												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定工事

陸上自衛隊北海道補給処足寄弾薬支処における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場 所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種 別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備 考
1	公務員宿舎LED整備	帯広駐屯地 足寄宿舎	4か月	令和8年9月～12月 (1ヶ月)	電気工事	宿舎（RC造5階建） の照明器具LED更新工事 全40戸（240台） 共用場所（26台）	一般	7月上旬	7月中旬	8月上旬	8月上旬	
2	構内警報操作ケーブル張替工事	足寄分屯地	4か月	令和8年7月～10月 (1ヶ月)	電気通信工事	分屯地内構内警報操作ケーブル 張替 総延長735m	一般	6月上旬	6月中旬	7月下旬	7月上旬	
3						—以下余白—						
4												
5												
6												
7												

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。