

令和6年度発注予定工事

北海道補給処沼田弾薬支処における令和6年度の発注見通しは下記のとおりである。
 なお、記載内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、
 また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

番号	公表 時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期			
							一般	企画	1/4	2/4	3/4	4/4
1	4月	警衛所空気調節装置用 電源改修工事	沼田分屯地	1ヶ月	電気	#1警衛所に取付する空気調節装置専用配線新設 既設分電盤(P-B)改修	※		○			
2	4月	ウインドエアコン設置に伴う 電源改修工事	沼田分屯地	1ヶ月	電気	#2隊舎各階に設置するウインドエアコン専用配線新設 既設分電盤(L-1,L-2,L-3)改修 分電盤新設(3面)	※		○			
3	4月	隊舎便所改修工事	沼田分屯地	4ヶ月	機械設備 管	和風大便器撤去(2台)、洋風便器新設(2台) 給排水設備改修	○		○			
4	4月	テレビ共聴設備増設工事	沼田分屯地	4ヶ月	電気	#2隊舎から#11一般倉庫までテレビ共聴設備増設 (同軸ケーブル新設、プルボックス新設、アンテナマスト新設、テ レビ直列ユニット新設、増幅器新設 他)	○		○			
5	5月	火工場機械室防雪フード補修工事	沼田分屯地	4ヶ月	機械設備	防雪フード取替	○		○			
6	5月	一般倉庫屋根棟包み補修工事	沼田分屯地	4ヶ月	建築一式	棟包み撤去(27.8㎡)、棟包み新設(14.5㎡) アスファルトルーフィング(14.5㎡)	※		○			
7	5月	消防車庫オーバースライダー 補修工事	沼田分屯地	4ヶ月	建築一式	既設オーバースライダー撤去 断熱スライダー(TA-75)新設	○		○			
8	5月	火工場オーバースライダー 補修工事	沼田分屯地	4ヶ月	建築一式	既設オーバースライダー撤去 断熱スライダー(TA-75)新設	○		○			

- ※ No.1 (オープンカウンター方式) 警衛所空気調節装置用電源改修工事
- ※ No.2 (オープンカウンター方式) ウインドエアコン設置に伴う電源改修工事
- ※ No.6 (オープンカウンター方式) 一般倉庫屋根棟包み補修工事