

(令第2条第1項及び第5項関係)

## 令和3年度発注予定工事

陸上自衛隊駐屯地業務隊管理科における令和3年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和3年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	松原宿舎水道メーター交換工事	弘前駐屯地 松原 宿舎	2.0ヶ月	令和3年6月	管工事	宿舎水道メーター更新 115個 (20mm)	一般競争	1/四半期	未定	未定	工事規模：5百万円以上7百万円未 満、 金銭的保証(請負代金額の10%以 上)
2	事務室等空調機換装工事	弘前駐屯地	2.0ヶ月	令和3年6月	管工事 電気工事	マルチエアコン5組換装	一般競争	1/四半期	未定	未定	工事規模：4百万円以上6百万円未 満、 金銭的保証(請負代金額の10%以 上)
3	基通空調機換装工事	弘前駐屯地	2.0ヶ月	令和3年6月	管工事 電気工事	マルチエアコン換装	一般競争	1/四半期	未定	未定	工事規模：4百万円以上6百万円未 満、 金銭的保証(請負代金額の10%以 上)
4	2号建物等空調機換装工事	弘前駐屯地	2.0ヶ月	令和3年7月	管工事 電気工事	マルチエアコン6組の換装	一般競争	2/四半期	7月16日	8月19日	工事規模：5百万円以上1千万円未 満、 役務的保証(請負代金額の30%以 上)
5	松原宿舎受水槽配管等補修工事	弘前駐屯地 松原 宿舎	1.0ヶ月	令和3年11月	管工事	FMハルブ50A 2個更新 給水管50A 10m更新 凍結防止ヒーター6本更新	未定	3/四半期	未定	未定	工事規模：1百万円以上3百万円未 満、 役務的保証(請負代金額の30%以 上)
6	空調機電源等補修工事	弘前駐屯地	1.0ヶ月	令和3年11月	電気工事	空調用電源工事 1式 (電線管・電源線整備)	随意契約	3/四半期	未定	未定	工事規模：2百50万円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以 上)
7	給水ポンプ等補修工事	弘前駐屯地	3.0ヶ月	令和3年12月	管工事	多段渦巻ポンプ 2台更新 伸縮可撓管 1本更新	一般競争	3/四半期	未定	未定	工事規模：3百万円以上8百万円未 満、 役務的保証(請負代金額の30%以 上)

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

## 令和3年度発注予定工事

陸上自衛隊駐屯地業務隊管理科における令和3年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和3年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

## 令和3年度発注予定工事

陸上自衛隊駐屯地業務隊管理科における令和3年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和3年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	事務室等空調機換装工事	弘前駐屯地	2.0ヶ月	令和3年6月	管工事 電気工事	マルチエアコン5組換装	一般競争	1/四半期	未定	未定	工事規模：4百万円以上6百万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
2	基通空調機換装工事	弘前駐屯地	2.0ヶ月	令和3年6月	管工事 電気工事	マルチエアコン換装	一般競争	1/四半期	未定	未定	工事規模：4百万円以上6百万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
3	2号建物等空調機換装工事	弘前駐屯地	2.0ヶ月	令和3年7月	管工事 電気工事	マルチエアコン6組の換装	一般競争	2/四半期	7月16日	8月19日	工事規模：5百万円以上1千万円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上)
4	空調機電源等補修工事	弘前駐屯地	1.0ヶ月	令和3年11月	電気工事	空調用電源工事 1式 (電線管・電源線整備)	随意契約	3/四半期	未定	未定	工事規模：2百5十万円未満、 役務的保証(請負代金額の30%以上)
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

## 令和3年度発注予定工事

〇〇(防衛省発注機関名)における令和〇〇年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和〇〇年〇〇月〇〇日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	松原宿舎水道メーター交換工事	弘前駐屯地 松原 宿舎	2.0ヶ月	令和3年6月	管工事	宿舎水道メーター更新 115個 (20mm)	一般競争	1/四半期	未定	未定	工事規模：5百万円以上7百万円未 満、 金銭的保証(請負代金額の10%以 上)
2	事務室等空調機換装工事	弘前駐屯地	2.0ヶ月	令和3年6月	管工事 電気工事	マルチエアコン5組換装	一般競争	1/四半期	未定	未定	工事規模：4百万円以上6百万円未 満、 金銭的保証(請負代金額の10%以 上)
3	基通空調機換装工事	弘前駐屯地	2.0ヶ月	令和3年6月	管工事 電気工事	マルチエアコン換装	一般競争	1/四半期	未定	未定	工事規模：4百万円以上6百万円未 満、 金銭的保証(請負代金額の10%以 上)
4	2号建物等空調機換装工事	弘前駐屯地	2.0ヶ月	令和3年7月	管工事 電気工事	マルチエアコン6組の換装	一般競争	2/四半期	7月16日	8月19日	工事規模：5百万円以上1千万円未 満、 役務的保証(請負代金額の30%以 上)
5	松原宿舎受水槽配管等補修工事	弘前駐屯地 松原 宿舎	1.0ヶ月	令和3年11月	管工事	FMハルブ50A 2個更新 給水管50A 10m更新 凍結防止ヒーター6本更新	未定	3/四半期	未定	未定	工事規模：1百万円以上3百万円未 満、 役務的保証(請負代金額の30%以 上)
6	給水ポンプ等補修工事	弘前駐屯地	3.0ヶ月	令和3年12月	管工事	多段渦巻ポンプ 2台更新 伸縮可撓管 1本更新	一般競争	3/四半期	未定	未定	工事規模：3百万円以上8百万円未 満、 役務的保証(請負代金額の30%以 上)
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。